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MEMORIA 
 
1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
En la finca de Tablares, la Diputación de Palencia lleva a cabo programas de 
formación y diversos trabajos agropecuarios. Junto a las instalaciones ganaderas 
existentes, hay unos terrenos que hacen las veces de zona de recepción a la finca y 
de aparcamiento de vehículos, encontrándose en mal estado de conservación. 
El proyecto busca convertir estas parcelas en zonas ajardinadas con vías de 
circulación transitables para personas y vehículos, implementar sistemas 
automatizados para que la gestión y mantenimiento de estas áreas sea lo menor 
posible y todo ello manteniendo la naturalidad del entorno en el que se sitúa. 
1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
Consiste en la mejora y ajardinamiento del entorno de las naves de producción 
agropecuaria instaladas en la finca, plantando nuevas especies vegetales, e instalando 
la acometida de riego automatizado e iluminación viaria. Además en una de las 
fachadas de las naves se instalará un jardín vertical decorativo frente a la casa de los 
pastores y el espacio acondicionado para el estacionamiento de vehículos. 
 
1.2. Localización de la misma. 
 
La finca se encuentra en el término municipal de Congosto de Valdavia, que se 
encuentra en el tercio norte de la provincia de Palencia, Castilla y León. 
Para ir a la finca de Tablares, se puede acceder por diferentes rutas desde la capital 
de la provincia. La más rápida pasa por salir dirección norte por la carretera 
autonómica CL-615, atravesar los alrededores de Grijota y conducir por ella hasta la 
localidad de Carrión de los Condes.  
Al llegar a esta localidad, continuar por la vía de circunvalación y tomar en la rotonda 
la salida número 2 dirección Saldaña. Una vez allí cruzar el municipio y seguir por la 
carretera CL-615 dirección Guardo.  
A los pocos kilómetros de haber salido de Saldaña, girar a la derecha en el desvío de 
la carretera provincial P-225. Seguir conduciendo hasta haber sobrepasado el 
municipio de Buenavista de Valdavia unos 6 km. 
Allí se encontrará un camino agrícola al margen izquierda de la vía. Circular por él 
unos 450 metros y se llegará a las naves agropecuarias de la finca y la casa de los 
pastores. 
Las coordenadas UTM son en X (km): 36700, y en Y (km): 4727550. Ver Figura 1. Ver 
Documento II: Planos. 
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Figura 1. Localización (Fuente: Iberpix). 
1.3. Dimensiones del proyecto. 
La superficie total sobre la que actúa este proyecto es de 18.288 m2 (1,8288 Ha).  
2. ANTECEDENTES. 
 
2.1. Motivaciones por las que se redacta el proyecto. 
Esta finca tiene una serie de naves donde existe una explotación de ganado ovino de 
razas autóctonas y se encuentra rodeada de varias tierras de cultivos agrícolas, 
además de parcelas de monte autóctono y repoblado. 
Se suceden labores ganaderas, agrícolas y forestales para el aprovechamiento de 
todas las áreas productivas, excepto de parte de las parcelas limítrofes a las naves 
ganaderas y de almacenamiento de alimento y maquinaria, actualmente utilizándose 
como una mera zona de tránsito entre las diferentes edificaciones y terrenos, que  
ocasionalmente sirven para estacionar maquinaria durante breves periodos de tiempo 
menores a tres días consecutivos. 
La gestión de estas parcelas en concreto resulta nula, pues se encuentran cubiertas 
de vegetación espontánea y los árboles existentes en ellas no reciben ningún tipo de 
actuación de mantenimiento.  
Debido al estado de abandono y la ampliación de programas de formación laboral en 
tareas agroforestales por parte de la Diputación de Palencia de en estas instalaciones, 
precisa de un acondicionamiento del entorno y mejorar parte de los caminos internos 
de acceso. 
2.2. Inventario de estudios y trabajos previos con influencia en el Proyecto 
Para la realización del proyecto se ha llevado a cabo estudios previos para facilitar la 
toma de decisiones: 
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 Estudio climatológico: Recogida y análisis de datos que limitan las especies a 
utilizar en las zonas ajardinadas. 
 Estudio edáfico: Recogida y análisis de tierra, del que nos interesan sus 
propiedades físico químicas. 
 
3. BASES DEL PROYECTO 
 
3.1.  Directrices del Proyecto 
 
3.1.1. Finalidad del Proyecto 
 
 Transformar terrenos abandonados y con escasa producción para prestar un 
servicio útil. 
 Generar un espacio de esparcimiento y descanso tras la jornada laboral. 
 Adecuar una zona de recepción y estacionamiento de vehículos para 
trabajadores y visitantes. 
 Mejorar los caminos para una circulación más segura con la maquinaria. 
 Aprobar el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
3.1.2. Condicionantes impuestos por el Promotor 
 
 La inversión no debe de superar los 210.000,00 €. 
 Que el impacto medioambiental de la actuación sea el mínimo posible. 
 Que el proyecto tenga la máxima durabilidad en el tiempo posible. 
 Que el proyecto precise de las mínimas intervenciones de mantenimiento 
posibles. 
 
3.1.3. Normas y referencias 
 
3.1.3.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 
 
Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-04 
 
3.1.3.2. Bibliografía 
 
IGME, 1975. Mapa geológico de España 1:50000, 312 Saldaña. Servicio de 
publicaciones ministerio de industria. 
 
Oria de Rueda, J. A., Díez, J., 2008. Guía de árboles y arbustos de Castilla y León. 
Cálamo. 
 
López, G. A., 2007. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. 
Mundi-Prensa. 
 
Tarjuelo, J. M., 1999. El riego por aspersión y su tecnología. 2º Revisión revisada y 
ampliada. Ediciones Mundi-Prensa. 
 
Turión. M. B., 2011. Guión del trabajo de climatología. Universidad de Valladolid, área 
de edafología y química agrícola. 
 
Gabinete Técnico del Colegio oficial de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros 
de edificación de Guadalajara, 2015. Precio centro de la Construcción 2015. Edita 
Aparejadores Guadalajara S.L.U. 
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Departamento de Desarrollo Rural, Industria y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, 2011. Tarifas Forestales de Navarra. Versión 1.04. Gestión Ambiental de 
Navarra. 
 
3.1.3.3. Programa de cálculo y páginas web 
 
www.inie.es 
 
www.sigpac.es 
 
www1.sedecatastro.gob.es 
 
http://sig.magrama.es/snczi 
 
Programa de Gestión cartográfica GvSIG 2011 
 
Procesador de Textos y Hojas de Cálculo Microsoft Office 
 
Programa de dibujo asistido por ordenador AutoCAD versión 2015 
 
 
3.2. Condicionantes internos 
 
3.2.1. Estado legal 
 
3.2.1.1. Legislación Europea 
 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
3.2.1.2. Legislación Nacional 
 
 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto que regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 
 
 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. 
 
 Referencia catastral de las fincas. 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de Impacto Ambiental 
 
 Seguridad Industrial dada por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agisto que 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. Número 224 de 
18/9/2002) y posteriores modificaciones (REBT´02) 
 
 Ahorro y Eficiencia Energética, dada por Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Eficiencia Energética en 
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Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07, B.O.E. Número 279 de 19/11/2008. 
 
3.2.1.3. Legislación Municipal 
 
 B.O.P.  del miércoles, 25 de mayo de 2005 donde establece el acuerdo de 30 
de marzo de 2005 de la C.T.U. de Palencia de la aprobación definitiva de las 
Normas urbanísticas del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia. 
 
 
3.2.2. Estado natural 
 
3.2.2.1. Climatología 
 
Durante el transcurso del invierno, pueden alcanzarse temperaturas mínimas 
absolutas de hasta – 18 ºC aunque la temperatura media del invierno es de 4,2 ºC. las 
precipitaciones medias de la estación son 162,1 mm. 
 
En la primavera aumentan las temperaturas, con un valor medio de 9,6 ºC y se 
mantienen frecuentes las heladas, pudiendo alcanzarse al final temperaturas de -3 ºC. 
Las precipitaciones medias durante estos tres meses se encuentran en los 146,1 mm. 
 
En los meses de verano cesan las heladas y se registran las temperaturas más altas, 
con máxima absoluta en el mes de agosto de 35 ºC  y un valor medio de 18,2 ºC. Las 
precipitaciones registran el mínimo anual en esta estación con un valor medio de 74,5 
mm. 
 
En otoño comienza un descenso progresivo de las temperaturas, alcanzando pronto 
mínimas medias y absolutas por debajo de cero. La temperatura media es de 11,0 ºC. 
Las precipitaciones aumentan respecto del verano y se colocan en los 156,0 mm. 
 
La temperatura media anual es de 10,6 ºC. y la precipitación media anual es de 628,6 
mm  
 
Con el método de Emberguer para conocer el régimen de estimaciones indirectas, 
obtenemos un periodo de heladas seguras entre el 9 de diciembre y el 2 de marzo, los 
periodos de heladas muy probables son desde el 19 de noviembre hasta el 9 de 
diciembre y desde el 2 de marzo hasta el 17 de abril. Los periodos de heladas 
probables son desde el 28 de septiembre hasta el 19 de noviembre y desde el 17 de 
abril hasta el 5 de mayo. Por último, el periodo libre de heladas es desde el 5 de mayo 
hasta el 28 de septiembre. 
Las heladas son un gran condicionante para las especies a elegir, y también lo es la 
sequía estival que deberán soportar, como se muestra en el climodiagrama 
ombrotérmico de Gaussen de la Figura 2, pudiendo necesitar aportes hídricos 
suplementarios mediante riegos. 
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Figura 2. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen. (Anejo 1) 
 
En función de la clasificación obtenida por el índice de pluviosidad de Lang, lo define 
como clima de zona húmeda de estepa o sabana. Para el índice de aridez de  
Martonne, es una región subhúmeda de prados y bosques.  
 
Para la clasificación de Köppen, resulta una zona templada húmeda, cálido 
mesotérmico, con una estación seca en verano y con veranos cálidos. 
 
En resumen, la zona tiene las temperaturas mínimas durante el invierno que pueden 
alcanzar hasta los -18 ºC y máximas absolutas en verano de hasta 35 ºC. Las heladas 
persisten durante la mayor parte del año, siendo muy breve el periodo libre de heladas 
en los meses de verano. Las precipitaciones se producen en otoño y primavera, 
descendiendo en invierno y alcanzando su mínimo en el periodo estival y produciendo 
un déficit hídrico. Por las definiciones realizadas por diferentes índices, nos 
encontramos en un clima mediterráneo húmedo de interior. 
 
Para más información ver Anejos a la Memoria, Anejo 1. 
 
3.2.2.2. Geología 
 
Las parcelas del Proyecto se sitúan en la desembocadura de un cono de deyección de 
materiales y junto a una zona de aluviones. Estos suelos son de formación reciente, 
relativos al último periodo geológico del Cuaternario que es el holoceno.  
 
Los sedimentos, sin embargo proceden del terciario o del Estefaniense, debido a los 
clastros que se observan son redondeados. 
 
3.2.2.3. Topografía 
 
La zona del proyecto se encuentra en el tercio norte de la provincia de Palencia. Esta 
es una región de transición entre los sistemas montañosos de la cordillera cantábrica y 
las vegas donde comienzan a discurrir los arroyos de deshielo hacia la submeseta 
norte peninsular.  
 
Parte de la finca  de Tablares se encuentra en el fondo de un estrecho valle entre 
varias lomas cubiertas por bosque de melojo (Quercus pyrenayca L.) y pino albar de 
repoblación (Pynus sylvestris L.).  
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La zona de estudio es la más baja y llana de la finca. Todas las parcelas tienen una 
pendiente menor al 2% en toda su extensión y entre ellas mismas, por lo que 
consideraremos la zona de actuación prácticamente llana. 
 
3.2.2.4. Flora 
 
Las principales especies arbóreas del término municipal de Congosto de Valdavia son 
Quercus pyrenayca acompañado de Quercus petraea, además de las repoblaciones 
de Pinus sylvestris con algunos Pinus nigra y Pinus pinaster. También pueden 
encontrarse brezales y piornales de manera espontánea. 
 
Como se verá más adelante en el apartado 3.2.2.7. Cultivos existentes, muchas de las 
parcelas limítrofes a las del proyecto se encuentran en un sistema de 
aprovechamiento agrícola con especies vegetales de cultivo anual o pastos. 
 
3.2.2.5. Fauna 
 
La diversidad faunística de la zona es muy amplia, pero solo se citarán aquellas 
especies que puedan suponer problemas para el proyecto. 
 
Habitan Capreolus capreolus (Corzo), Cervus elaphus (Ciervo), Sus scrofa (Jabalí), 
Orytolagus cunniculus (Conejo), Vulpex vulpex (Zorro).  
 
Estas especies son las referidas a fauna autóctona salvaje, pero existe en la misma 
finca una cabaña ganadera de ovejas (Ovis aries). 
 
3.2.2.6. Plagas y enfermedades 
 
Las especies elegidas para plantar en el proyecto, son adaptadas y propias del mismo 
entorno, pero se encuentran en un número reducido y muy dispersas, por lo que no 
resultan susceptibles de sufrir un ataque fitopatológico, al no haber una población de 
plaga o enfermedad específica que los afecte. 
 
El peligro puede aparecer si la planta llega infectada desde el vivero que las 
suministre. Para ello ha de contar con todos los certificados de trazabilidad y 
esterilización de los materiales de reproducción, envases, sustratos, aguas de riego, 
etc. 
 
Los árboles que se encuentran actualmente ya en la finca y que son interesantes 
desde el punto de vista de las plagas y enfermedades son Populus alba, Ulmus minor 
y Ulmus punila. 
 
Las enfermedades que los pueden afectar son: Cryptodiaporthe populea y Valsa 
sordina para Populus alba, además de Ceratocystis ulmi y sus vectores Scolytus sp. 
en las especies de Ulmus. 
 
Por ahora no se han encontrado demasiados problemas con estas plagas y 
enfermedades en el término municipal de Congosto de Valdavia. 
 
3.2.2.7. Cultivos existentes  
 
De acuerdo a la cartografía aportada por el Atlas Agroclimático de la Junta de Castilla 
y León (Figura 3), podemos ver que los entornos de la zona del Proyecto se 
encuentran rodeados de tierras de cultivo de trigo, cebada y colza, además de algunas 
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parcelas de alfalfa. Al norte del emplazamiento existen parcelas amplias de pastizal, 
matorral, coníferas y frondosas tanto caducifolias como siempre verdes. 
 
 
Figura 3. Sector del Atlas agroclimático de cultivos existentes en la zona del Proyecto. (Fuente: 
Atlas agroclimático de la Junta de Castilla y León) 
 
3.3. Condicionantes externos 
 
3.3.1. Estado económico 
 
Esta finca está recibiendo por parte de diferentes organismos públicos financiación, 
desde fondos sociales europeos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Nacional, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Diputación de 
Palencia. 
 
Aunque sean bastantes los organismos que invierten, financian programas concretos 
con un plan y presupuesto convenido con las necesidades de los objetivos que buscan 
en cada una de las iniciativas. 
 
3.3.2. Estado social 
 
En la finca se realizan programas mixtos de formación y empleo temporal, además de 
mantener una serie de puestos de trabajo permanentes del sector forestal, agrícola y 
ganadero. Son trabajadores que todos ellos viven en la comarca.  
 
La explotación precisa de una serie de servicios que satisface con empresas de la 
comarca en materia de suministro de alimentación animal suplementaria, 
combustibles, mantenimiento de maquinaria, taller, etc.; siendo un impulso más a la 
economía local y a garantizar la fijación de empleo en la zona creando demanda de 
servicios y eventualmente de personal. 
 
3.3.3. Comunicaciones 
 
Las instalaciones de la finca de Tablares tienen un único camino que comunica con la 
carretera provincial P-225 entre las localidades de Congosto de Valdavia al norte y 
Buenavista de Valdavia al sur. El camino es perfectamente transitable con vehículos 
convencionales y la carretera es clasificada como provincial por sus dimensiones e 
intensidad de tráfico. Se observa que el firme ha sido reacondicionado hace escaso 
tiempo. 
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3.4. Situación actual 
 
3.4.1. Aprovechamiento de la finca 
 
La finca de Tablares es un centro de desarrollo agropecuario, dependiente de la 
Diputación de Palencia y vinculado con numerosos proyectos de órganos provinciales, 
autonómicos, estatales y europeos en la gestión y mejora de razas de ganado, 
agricultura de secano y regadío además de recursos forestales. 
 
Además de esto, recibe financiación para desarrollar proyectos mixtos de formación y 
empleo en algunas de las tres líneas de trabajo descritas. 
 
3.4.2. Acceso a la finca 
 
A las parcelas de la finca se puede acceder desde varios caminos limítrofes o de 
servidumbre por sus grandes dimensiones, pero el acceso principal es desde la 
carretera provincial P-225 en el tramo donde se comunican los municipios de 
Buenavista de Valdavia con Congosto de Valdavia. A 6 km tras de haber pasado el 
núcleo urbano de Buenavista de Valdavia en dirección norte, aparece a orillas de la 
carretera un camino señalizado de entrada a la finca sin asfaltar que discurre entre 
olmos y chopos durante unos 450 metros hasta llegar a la casa de los pastores y las 
naves de las explotaciones agropecuarias. 
 
3.4.3. Evaluación previsible sin proyecto 
 
Las actividades de la finca seguirán su funcionamiento en las líneas de trabajo 
previstas, pero el estado de las parcelas del proyecto sin ninguna intervención se 
degradará y pasarán de una situación de inactividad o semi abandono. 
 
La escasez de nutrientes y el tamaño de las parcelas hacen que no resulte rentable la 
mecanización y aprovechamiento para cultivos agrícolas.  
 
Esto, unido a la situación tan cercana a las instalaciones convertirá los alrededores en 
una zona dominada por la vegetación espontánea que seguirá sirviendo 
ocasionalmente para estacionar vehículos agrícolas y como refugio de pequeños 
animales como roedores, anfibios y reptiles que pueden resultar un problema sanitario 
y económico transmitiendo enfermedades a las especies de ganado estabulado o 
contaminado y comiendo el grano y forraje almacenados para su alimentación. 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO 
 
4.1. Identificación de alternativas y efectos sobre el Proyecto 
 
4.1.1. Tipo de Jardín 
 
El diseño del jardín puede basar su trazado y distribución de los elementos en algunas 
de las directrices históricas que han servido de referencia en todo el mundo. 
  
 Jardín Renacentista: Asociado a una casa o palacio principal con una planta 
simétrica y una distribución geométrica de los elementos. Abundante utilización 
de parterres de césped, protegidos por arbustos y topiarias de caminos de 
tierra. El agua en movimiento es un elemento decorativo 
 Jardín Barroco: Parterres y platabandas con amplios caminos, bosquetes y 
pórticos con emparrados junto a alineaciones en calles. El agua en movimiento 
se utiliza en ostentosas fuentes. Entremezcla las formas rectas con las curvas 
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enfocado para pasear. Para evitar la monotonía del verde utilizan plantas de 
flor como bulbosas. 
 Xerojardinería: Jardinería basada en el ahorro de agua de riego con una 
elección de especies resistentes a las sequías. Además de elementos 
vegetales, utiliza materiales orgánicos e inorgánicos para la decoración. 
 Jardín inglés: Grandes praderas de césped entorno a un lago o agua 
estancada. Tiene un paseo principal que bordea la masa de agua y recorre una 
serie de monumentos o lugares de interés como edificios, puentes o ruinas. 
 
4.1.2. Elección de especies 
 
La elección de especies se ha llevado a cabo buscando utilizar la mayor parte de 
especies autóctonas posibles y que su área de distribución y necesidades hídricas 
concuerden con las de la zona. 
 
Para más información sobre las especies elegidas para el proyecto, consultar el Anejo 
3 Elección de especies. 
 
4.1.3. Elección de mobiliario urbano 
 
El mobiliario urbano va a ser escaso, pues no es una zona donde acudan personas a 
pasear o se encuentre cerca de un núcleo urbano o de algún monumento de interés 
turístico.  
 
Es un centro de trabajo donde acuden personas por motivos laborales y que en este 
lugar puedan estacionar sus vehículos y realizar una breve espera o tener una 
conversación en un entorno habilitado y agradable, aunque no sea su función 
principal. 
 
Para ello se ha diseñado una zona de estacionamiento y en algunos de los paseos  se 
han instalado bancos para reponer fuerzas y contemplar el resto de la finca. 
 
4.1.4. Época de plantación 
 
Al margen de la realización de las obras y trabajos del resto del proyecto, las plantas 
son entes vivos y realizan su desarrollo en función de una serie de condicionantes 
ambientales. 
 
La planta suministrada será desde un vivero cercano y se suministrará toda la planta 
en contenedor. 
 
La mejor época para la plantación de las especies arbóreas y arbustivas es en la 
última fase de la parada vegetativa o letargo invernal, para que sea inmediata la 
movilización de la sabia por la planta y el inicio de la actividad ya plantadas en el 
asentamiento del proyecto para un mayor agarre y minimizar las marras. 
 
De acuerdo al clima existente en la zona y a experiencias previas, este periodo de 
tiempo suele coincidir con el final de la estación invernal y el comienzo de la 
primavera, aunque puede variar en función del año. 
 
4.1.5. Preparación del terreno 
 
La preparación del terreno consta de varias fases y precisa de diferentes métodos en 
función de la especie que va a plantarse en cada zona. 
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4.1.5.1. Nivelado del terreno 
Aunque la parcela la hemos considerado llana, existen irregularidades e 
imperfecciones en la rasante del terreno, para ello se procederá a nivelar el terreno 
mediante: 
 
- Motoniveladora con cuchilla. 
- Rodillo autopropulsado vibrante. 
- Mototraílla. 
 
4.1.5.2. Apertura de Zanjas 
 
La apertura de zanjas se realiza para la instalación subterránea de los suministros de 
agua de riego y electricidad del alumbrado público, además de para realizar la 
cimentación de los bordillos que delimiten las zonas de circulación de las de 
plantación. Pueden realizarse por: 
 
- Apertura manual de las zanjas con herramientas de mano. 
- Excavadora de orugas o ruedas. 
- Retroexcavadora mixta. 
 
4.1.5.3. Preparación de los parterres para la plantación. 
 
Las áreas de plantación precisan de una preparación de la tierra tras la instalación de 
las conducciones y la compactación del tránsito de maquinaria y el tiempo.  
 
- Pasada de cultivador con tractor agrícola. 
- Pasada de rotovator con tractor agrícola. 
- Preparación manual con herramientas de mano. 
 
4.1.5.4. Apertura de hoyos de plantación 
 
Para la plantación de árboles, se precisarán métodos de ahoyado puntual, debido a 
que son pocos los árboles a plantar y no tienen un marco de plantación fijo, sino que 
cada uno tiene su ubicación específica, pudiendo ser: 
 
- Apertura manual de los hoyos. 
- Apertura con retroexcavadora mixta. 
- Apertura con un tractor agrícola con apero de barrenado, 
 
4.1.6. Marco de plantación 
 
El marco de plantación es diferente en función de la especie elegida, pudiendo 
realizarse la plantación de manera: 
 
 Puntual (Asociado a una ubicación exacta de la planta). 
 Lineal (Distribución de la planta formando una única línea). 
 Areal (La planta va a cubrir toda una superficie). 
 
Esta distribución dependerá de la preparación del terreno llevada a cabo y del diseño 
que el proyectista tiene de las diferentes especies en el jardín. 
 
4.1.7. Delimitación  
 
La delimitación de las parcelas anteriormente al proyecto era inexistente, pues 
resultaba el área que quedaba a una orilla del camino. La delimitación puede ser: 
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 Cerrada: Muro de hormigón, ladrillo, adoquines, etc. 
 Abierta:  
o Vallado cinegético. 
o Malla de alambre galvanizado sobre postes metálicos. 
o Vallado con módulos de madera. 
o Barandillas pasamanos de madera o metálicas 
o Trazado definido de la parcela y parterres con los bordillos.  
 
4.1.8. Obtención de agua para el riego 
 
El agua se encuentra disponible en varios puntos: 
 
 Existe una balsa de riego justo en frente a las parcelas donde se va a realizar 
el proyecto, además la lámina de agua se encuentra a unos 4 metros por 
encima de las parcelas. 
 
 Por el margen de las parcelas circula un arroyo con un caudal escaso que 
proviene del deshielo de las montañas que se encuentran unos kilómetros más 
al norte y del agua recogida por la parte superior de las microcuencas por 
encima del emplazamiento del proyecto. Este cauce disminuye sensiblemente 
en verano cuando las necesidades de aporte de agua son mayores. 
 
 La finca cuenta con una conexión de suministro de agua corriente con varias 
tomas en las diferentes naves para consumo animal y en los sanitarios de la 
casa de los pastores de la finca. 
 
4.1.9. Sistemas de riego 
 
Los sistemas de riego dependerán de las plantas que se vayan a regar y de las 
necesidades de aporte de agua. Para ello se puede instalar: 
 
 Acometida de riego automatizado por aspersión. 
 Riego con aspersores móviles con conexión a una toma de agua con 
mangueras. 
 Riego por goteo. 
 Manguera con operario. 
 Microaspersión. 
 
4.1.10.  Fertilización y enmiendas 
 
La principal elección es si realizar aportes de abonos y enmiendas o no. En caso 
afirmativo, se elegirá entre: 
 
 Abonos naturales:  
o Restos de compostaje. 
o Abono de origen animal. 
 Abonos químicos: (seleccionar la composición en función de la carencia). 
o Lenta liberación. 
o Rápida liberación. 
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4.1.11.  Alumbrado público viario. 
 
La elección del alumbrado público viario pasa por si es viable su instalación o no. En 
caso afirmativo, se podrá elegir entre las diferentes tecnologías de iluminación, pues el 
cableado, báculos, luminarias, distancias, etc.; dependen de cálculos a realizar. Las 
tecnologías de iluminación eléctrica disponibles son: 
 
 Dependientes de la red eléctrica: 
o Lámparas de filamento.  
o Tubos o bombillas de descarga. 
o LED 
 
 Mezcla de energías renovables: 
o LED alimentados por panel solar, eólica y sistema de almacenamiento 
en baterías. 
 
4.2. Restricciones impuestas por los condicionantes 
 
4.2.1. Climatología 
 
En base al análisis climatológico hecho en el Anejo 1, encontramos que las tres 
principales restricciones impuestas por los caracteres climatológicos de la zona son las 
precipitaciones y su distribución a lo largo del año, la duración del periodo de heladas 
y la sequía estival donde se juntan los periodos de máximas temperaturas y menores 
precipitaciones. 
 
Esto precisará de la búsqueda de especies vegetales con unas necesidades hídricas 
moderadas y que estén adaptadas a soportar bajas temperaturas y durante periodos 
de tiempo extensos. 
 
4.2.2. Edafología 
 
El principal limitante edafológico es la baja concentración de macro y micronutrientes 
en el estrato de plantación para especies tapizantes y árboles. 
 
4.2.3. Legislación 
 
Para realizar la plantación de especies vegetales en la zona de policía del cauce 
del arroyo perteneciente a la confederación Hidrográfica del Duero por plantar a 
menos de 5 metros del borde del cauce se presenta la “Solicitud para la plantación de 
árboles en zona de Policía de cauces”, en el Anejo 8. Permisos necesarios.  
4.3. Evaluación de las alternativas 
 
Las alternativas viables, serán aquellas que teniendo el máximo nivel de 
mecanización, aporten el mayor rendimiento, prevaleciendo la disponibilidad y 
rentabilidad económica de dicha la maquinaria. 
 
Existen labores que han de ser realizadas de manera manual para que prevalezca la 
integridad de los materiales y de realizar adecuadamente la actividad. Estas siempre 
las desarrollará un profesional especializado en el trabajo que se realice. 
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4.4. Elección de la alternativa a desarrollar 
 
A continuación se describen las alternativas elegidas para cada proceso del proyecto 
de las posibles opciones presentadas anteriormente. 
 
4.4.1. Elección del tipo de jardín 
 
El estilo de jardín elegido no es ninguno de los anteriores en concreto. Ante todo ha de 
primar que las labores de mantenimiento sean las menos posibles y además debe de 
tener un aspecto naturalizado.  
 
Para ello tendrá características de los cuatro estilos de jardinería presentadas 
anteriormente: 
 
- La mayor parte de especies vegetales autóctonas posible. 
- Especies de árboles, arbustos y césped adaptadas a precipitaciones regulares 
aunque no muy abundantes. 
- Que tengan el aspecto lo más naturalizado posible para integrarse en el 
entorno. 
- Diseño sencillo y funcional para recorrer la parcela, careciendo de elementos 
sobre los que centrar la atención como fuentes, rocallas, esculturas, etc. 
 
4.4.2. Mobiliario urbano 
 
El mobiliario urbano constará de un número reducido de bancos de una línea 
comercial con estructura de acero y asientos de madera. También se instalarán unas 
papeleras también de línea comercial, para depositar posibles basuras generadas por 
los viandantes. 
 
Los dos bancos y cinco papeleras del Proyecto se anclarán con tornillería específica 
sobre sus correspondientes zapatas de cimentación de hormigón en masa creadas 
para tal fin. 
 
Para más información consultar el Anejo 5 Mobiliario urbano y el Plano 10 Mobiliario 
urbano. 
 
4.4.3. Elección de especies 
 
Las especies vegetales elegidas, lo han sido por su afinidad con el entorno y sus 
características para resultar atractivas en un uso ornamental.  
 
A continuación se muestra un listado de las diferentes especies, agrupadas por su 
condición de especies arbóreas, arbustivas o cespitosas. 
 
Especies arbóreas: 
 Betula alba. 
 Sorbus aucuparia. 
 Cornus sanguínea. 
 Prunus cerasifera var. Atropurpurea. 
 Robinia pseudoacacia. 
 Malus floribunda. 
 Tilia platyphyllos. 
 Acer campestre 
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Especies arbustivas: 
 Spartium junceum. 
 Lavandula latifolia 
 Rosmarinus officinalis. 
 Thymus zigys. 
 Senecio cineraria. 
 Potentilla fruticosa. 
 Berberis thunbergii. 
 Ceanothus repens. 
 Rosa micrantha 
 
Especies cespitosas: 
 Lolium perenne. 
 Festuca rubra. 
 Poa pratensis. 
 
En el Anejo 3 de la memoria se realiza una breve descripción de las características 
morfológicas, ecológicas y de clasificación más reseñables de manera individualizada 
para cada una de las especies.  
 
4.4.4. Época de plantación 
 
La época elegida para realizar la plantación será al final del invierno, pues a pesar del 
riesgo de heladas, es la mejor para que el sistema radicular sufra los menores daños 
posibles. 
 
El día concreto en el que se comiencen las labores de plantación, si todo transcurre 
según la programación y los rendimientos de las diferentes actuaciones descritas en el 
Anejo 11 Programa de ejecución, será el 17 de Abril hasta el día 20 de Abril. 
 
4.4.5. Preparación del terreno 
 
La nivelación del terreno se realizará con motoniveladora, por su mayor frecuencia de 
disponibilidad en empresas de la zona, minimizando gastos asociados al transporte 
de, por ejemplo, una mototrailla. 
 
Para la apertura de zanjas se utilizará una retroexcavadora mixta, debido a su 
versatilidad y proliferación en todas las empresas del sector. 
 
La preparación de los parterres para la siembra de césped y aromáticas será mediante 
el acoplado de un rotovator a un tractor agrícola, dejando homogénea y aireada la 
capa más superficial y sin agregados de tierra de tamaños grandes o medianos. 
 
Para el ahoyado es preferible la utilización de una barrena acoplada a un tractor 
agrícola frente a una retroexcavadora mixta que se supone ya en la obra para la 
apertura de zanjas.  
 
Esto es debido a que la actuación es más puntual, perjudicando lo menos posible la 
preparación del terreno previa realizada por el rotavator y además accede a mayor 
profundidad más fácilmente, rompiendo la posible suela de labor que hubiese en estas 
parcelas. 
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4.4.6. Marco de plantación 
 
- Árboles de porte mediano que no se encuentren en una alineación, tienen 
marcada individualmente su posición en el Plano número 3 Especies vegetales. 
 
- Los árboles de alineación, se dispondrán de manera paralela al cauce del 
arroyo con una distancia de plantación entre ellos de 7 metros. 
 
- Para las especies cespitosas, se realizará una mezcla homogénea de sus 
semillas en las proporciones establecidas (Ray grass 50%, Festuca 35% y Poa 
15%) y se realizará la siembra mediante dispensadores de semilla 
mecanizados. 
 
- Los árboles, arbustos y aromáticas en alineación, se plantarán a diferentes 
distancias una planta de la anterior en función de la especie que sea, 
resultando: 
o Lavandula latifolia: Separación entre plantas de 1,50 m. 
o Berberis thumbergii: Separación entre plantas de 2 m. 
o Rosmarinus officinalis: Separación entre plantas de 1,20 m. 
o Thymus zigys: Separación entre plantas de 1,00 m. 
o Potentilla fruticosa: Separación entre plantas de 1,00 m. 
o Senecio cineraria: Separación entre plantas de  1,20 m. 
o Ceanothus repens: Separación entre plantas de 1,20 m. 
o Spastium junceum: Separación entre plantas de 4,00 m. 
o Betula alba: Separación entre plantas de 7,00 m. 
 
Las especies que no han sido detalladas, es debido a su ubicación puntual, 
que ha de consultarse en los planos del proyecto. 
 
4.4.7. Delimitación 
 
El tipo de delimitación instalada en la parcela, puede ser cerrada o abierta. Debido a 
que se encuentra cerca de un arroyo y en un entorno relativamente naturalizado, solo 
se delimitará mediante los bordillos de hormigón de los caminos en el suelo, 
resultando un espacio totalmente abierto, pero con el trazado definido. 
 
4.4.8. Obtención de agua 
 
Por razones de comodidad, el riego se conectará a una de las tomas de agua que se 
encuentran en la nave ganadera más occidental de la finca, conectando a esta la 
bomba impulsora del suministro  de presión para el riego. 
 
5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
5.1. Ingeniería del proceso 
 
Una vez realizada la ejecución de todas las obras necesarias, estas precisarán de un 
mantenimiento, centrándose especialmente en preservar el carácter ornamental de las 
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especies vegetales, así como su estado de salud. Para mayor precisión en los 
procesos acudir a los Anejos a la Memoria. Anejo 9 Mantenimiento. 
 
5.1.1. Podas 
 
Las podas que se realizarán a los árboles serán de mantenimiento, evitando que 
algunas ramas perjudiquen el tránsito de peatones o llegado el caso de vehículos y 
maquinaria.  
 
En cada árbol se realizarán las operaciones necesarias en función de su desarrollo, 
ciclo vegetativo y estado. Las herramientas utilizadas en todas las operaciones serán 
desinfectadas y afiladas correctamente para evitar transmisión de enfermedades o 
heridas que después supongan un daño al árbol. 
 
5.1.2. Siegas 
 
Se segará el césped con medios mecánicos, principalmente en la época de verano, 
donde su crecimiento es mayor. De todas formas, no se dejará que alcance una 
longitud superior a 8 - 10 cm. 
 
5.1.3. Escardas 
 
La aparición de hierbas no deseadas se ha tenido en cuenta a la hora de ejecutar el 
diseño, pero siempre pueden aparecer. Las escardas se realizarán si las malas 
hierbas resultan claramente visibles y un daño estético, retirándolas con medios 
manuales. 
 
5.1.4. Riegos 
 
El sistema de riegos se ha automatizado mediante la instalación subterránea de riego 
por aspersión con difusores emergentes para césped y arbolado y una red superficial 
de riego por goteo para 
 
5.1.5. Fertilización 
 
La fertilización será una práctica excepcional a realizar en caso de que se aprecie un 
deterioro en el vigor de las plantas. Se realizarán con medios mecánicos y 
suministrando abonos químicos en las cantidades y concentraciones que un técnico 
cualificado para estos tratamientos estime necesarios. 
 
5.1.6. Fitosanitarios 
 
Los ataques que pueden sufrir las plantas del ajardinamiento serán por hongos o 
insectos principalmente. Las especies elegidas no resultan propensas para las 
principales plagas y enfermedades del entorno, pero en caso de advertir decaimiento o 
algún síntoma de ataque, un técnico competente realizará el diagnóstico, identificación 
y descripción del tratamiento a realizar. 
 
5.1.7. Satisfacción de necesidades 
 
La finca de Tablares cuenta con bastantes recursos, tanto de maquinaria como 
humanos; para satisfacer el mantenimiento de dicho proyecto. Además se encuentra 
en una zona cercana a núcleos urbanos grandes con buenos accesos por carretera y 
que cuentan con varias ofertas de servicios para solventar necesidades puntuales en 
una labor concreta que precisara de maquinaria o personal más especializado. 
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5.1.7.1. Procedencia de la planta 
 
La planta se suministrará desde el vivero que mejores condiciones y garantías ofrezca. 
En la zona existen varios suministradores de planta, siendo las especies empleadas 
frecuentes y relativamente fáciles de proporcionar por cualquier viverista. 
5.1.7.2. Puntos de agua próximos para riego 
 
El agua utilizada para el riego se tomará desde una de las tomas de la red interna de 
abastecimiento de la finca para el suministro de agua para el ganado. 
 
5.1.7.3. Maquinaria disponible 
 
La maquinaria disponible es variada, ya que la finca realiza labores agrícolas, 
ganaderas y forestales, se encuentra provista de una red de maquinaria y 
equipamiento capaz de realizar estos trabajos. 
 
5.1.7.4. Mano de obra disponible 
 
Los trabajadores de la finca son personas cualificadas en ramas del sector 
agroforestal. Se encuentran empleados durante todo el año; pudiendo coordinar 
fácilmente la ejecución de estas labores de mantenimiento con el desempeño de su 
trabajo hasta ahora habitual. 
 
5.2. Ingeniería de las obras 
 
5.2.1. Preparación de la rasante 
 
Para allanar el terreno, se realizará una pasada con una motoniveladora, retirando con 
la cuchilla los primeros 10 cm de la zona superficial hasta dejar el terreno homogéneo 
a 0,002 m2/h.  
 
El nivel del terreno tras esta actuación se considerará la rasante desde donde medir y 
referenciar el resto de actuaciones. Previamente se habrán retirado todos aquellos 
árboles y arbustos de la parcela con un diámetro menor a 15 cm medidos desde la 
base con un operario motoserrista a 0,010 m2/h 
 
5.2.2. Zanjas 
  
A continuación se realizará el replanteo y apertura de zanjas mecanizada mediante 
una retroexcavadora mixta para los suministros de alumbrado, conducciones de riego 
a presión y para instalar los bordillos de los caminos y las áreas peatonales.  
 
Una vez terminada la instalación se cubrirá de tierra y se compactará hasta quedar 
con una estructura lo más semejante al terreno original. 
 
El rendimiento de la retroexcavadora puede varía en función de si el terreno es 
ordinario o de tránsito, entre los 0,020 y 0,025 m3/h. 
 
5.2.3. Preparación del terreno para especies vegetales 
 
En los parterres, una vez finalizadas las tareas de instalación de las diferentes 
conducciones,  se realizará la preparación del terreno para la siembra de césped 
mediante un tractor agrícola de pequeño tamaño portando un rotavator, trabajando a 
una profundidad de 20 – 25 cm en todas las áreas donde se va a cultivar.  
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Para la plantación de los árboles se realizará un ahoyado puntual en el emplazamiento 
correspondiente al plano, con un tractor que instale un apero de barrenado del terreno, 
rompiendo así la posible compactación del suelo. 
 
El rendimiento de un tractor agrícola oscila entre los 0,040 m2/h para el rotovator, 
0,030 m2/h para el cultivador y 0,053 m2/h para el ahoyado puntual. 
 
5.2.4. Zapatas y cimentaciones 
 
Las zapatas se realizarán allí donde se vaya a instalar un elemento que precise de un 
anclaje sólido. En este proyecto son los elementos de mobiliario urbano y las farolas. 
Consultar los Anejos 5 y 6. 
 
 Bancos: Necesitan una solera de hormigón en masa HM-20 con unas 
dimensiones de 200 x 80 x 40 cm. 
 
 Papeleras: Necesitan de una solera de hormigón en masa HM-20 con unas 
dimensiones de 70 x 60 x 30 cm. 
 
 Farolas: Normalizadas las medidas de cimentación para alumbrado viario 
indicados en la Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTEIEE/1978, “Instalaciones de Electricidad: Alumbrado exterior, 
establece que para farolas con un báculo de 8 metros se realizará un bloque de 
hormigón en masa HM-20 con dimensiones 0,65 x 0,65 x 0,80 (Ancho x Ancho 
x Base). Además ha de incluir pernos para su fijación que estén inmersas 50 
cm en el dado. Ver Plano 6. Detalles de alumbrado público. 
 
Las cimentaciones se realizarán en zonas para asegurar elementos o el propio firme, 
como en: 
 
 Pasos de caminos: Las zanjas que posteriormente llevarán la conducción de 
agua y alumbrado viario, cuando crucen caminos o vías de circulación de 
vehículos, además de entubada, irá hormigonada y se instalará otro tubo 
paralelo de paso de reserva; como se establece en la ITC-BT-09. 
 
 Bordillos. Se rellenará la zanja excavada con hormigón en masa a una altura 
suficiente para que una vez seco, pueda alojar las dimensiones del bordillo y 
una capa de 3 cm de mortero. 
 
En la cimentación se construirán y dejarán preparadas las arquetas necesarias para la 
conexión de las líneas de alumbrado público y riego. 
 
5.2.5. Instalación de alumbrado público 
 
Primeramente se realizará la inserción de los cables necesarios por las acometidas 
subterráneas ya enterradas mediante el sistema de tubos y arquetas eléctricas. 
 
Los tubos de conducción de cada una de las líneas hasta los diferentes puntos de 
iluminación diseñados en el Plano 5 Distribución del alumbrado público, serán de un 
diámetro de 75 mm de diámetro exterior y 60 mm de diámetro interior con un tubo de 
polipropileno de doble pared corrugado. 
 
Los cables a emplear serán de cobre, con un tipo de aislamiento de PVC tipo DMV 18 
para garantizar un aislamiento de hasta 0,6/1 kV. Estas especificaciones de 
aislamiento son requerimientos técnicos asociados a la instalación de tendidos 
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eléctricos en exteriores, pues las tensiones suministradas son de 230 V en las líneas 
de distribución y unas intensidades que ninguna línea supera los 10 A. 
 
El tipo de iluminación elegida será de tecnología LED con una intensidad lumínica de 
14.336 lm por elemento en las áreas pavimentadas, con un consumo de 150 W. En los 
caminos terrizos creados en el interior del ajardinamiento se instalarán con una 
intensidad lumínica menor (6.332 lm), siento solamente un tercio del consumo de las 
anteriores (50 W). 
 
Las luminarias elegidas están diseñadas en su conjunto para albergar el conexionado 
de las placas sobre las que se instalan los LEDs con sus respectivos anclajes, así 
como los controladores denominados “Driver” que transforman y regulan la tensión y la 
intensidad a suministrar para el correcto funcionamiento. Se comercializan de manera 
conjunta la placa de LEDs con su correspondiente Driver. 
 
Tabla 1. Sectorización de las líneas diseñadas de alumbrado público. 
Línea Nº de Farolas Potencia lumínica [W] Longitud de la línea [m] 
Línea 1 8 1200 335,65 
Línea 2 6 900 201,46 
Línea 3 8 1200 214,66 
Línea 4 10 500 415,21 
Línea 5 9 450 391,16 
 
Las luminarias se asientan sobre soportes o báculos que para todas las líneas del 
proyecto será el mismo tipo, pero que variará su altura, siendo de 8 metros en las 
aceras pavimentadas y de 5 metros en los pavimentos terrizos. La corona tiene un 
diámetro exterior de 60 mm. 
 
Se conectarán las lámparas y sus elementos internos de control a las luminarias y 
estas a su vez se instalarán sobre los báculos previamente cableados y fijados a su 
cimentación. Teniendo todos los elementos de suministro y protección interna de cada 
farola correctamente conectados, se realizará la conexión a la acometida 
correspondiente. Ver Plano 6. Detalles de alumbrado público. 
 
El control será automatizado mediante un reloj astronómico que accione el alumbrado 
exterior durante el periodo de tempo comprendido entre el ocaso y el alba en los 
cambiantes horarios de verano.  
 
De manera paralela se instalarán unos interruptores manuales para que el alumbrado 
se encienda siempre que cualquier operario precise del mismo. 
 
Como última medida el cableado de las líneas tomará la corriente a la salida de los 
interruptores y controladores instalados para ello en el cuadro general de mando y 
control de la nave agrícola.  
 
La instalación y conexionado eléctrico costa de varias etapas y fases que realizarán un 
oficial de primera y un oficial de segunda electricista, asistidos por un peón 
especializado en electricidad con rendimientos que variarán dependiendo de las tareas 
a realizar. Para ello consultar el Cuadro de Precios número 2 del Documento V 
Presupuesto. 
 
Los cálculos realizados y los detalles de conexionado, así como las características 
técnicas de los materiales a utilizar han de ser consultados en el Anejo 7 Electricidad e 
Iluminación. 
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5.2.6. Instalación de riego 
 
En el riego, se van a utilizar dos sistemas diferentes: por aspersión y por goteo.  
 
La aspersión contará con dos tipos diferentes de aspersores emergentes que 
funcionarán gracias a la presión recibida por las conducciones enterradas bajo la zona 
plantada de césped y árboles, cubriendo el mayor área susceptible de precisar riegos 
con el mínimo solapamiento entre los radios de acción de los aspersores. 
 
Tabla 2. Características del aspersor seleccionado 
Línea 
Radio de 
alcance (m) 
Caudal 
(m
3
 · Hora) 
Presión 
(Bares) 
Nº de aspersores 
por línea 
Caudal de la 
Línea [m
3
/s] 
Línea 1 7,3 0,36 3,5 
15 de 360º 
4 de 180º 
1,7 x 10
-3 
Línea 2 7,3 0,36 3,5 
16 de 360º 
2 de 180º 
1,7 x 10
-3 
Línea 3 9,1 0,53 2,0 
10 de 360º 
 
1,472 x 10
-3 
 
Las líneas de gotero serán aéreas y su trazado se dispondrá a orillas de los caminos, 
donde abastecerá de agua a las especies de arbustos y aromáticas, con una 
separación entre los goteros de 0,50 m. 
 
Tabla 3. Características de las líneas de riego por goteo. 
Línea 
Longitud 
[m] 
Goteros [Uds.] 
Caudal de la 
línea [m
3
/s] 
Presión 
[mca] 
Línea 4 474,46 931 5,69 · 10
-4 
2,783 
Línea 5 463,66 918 5,61 · 10
-4 
2,783 
 
La distribución del área a regar por cada uno de los sistemas y la disposición de los 
tendidos y conducciones de agua a realizar se muestran en el Plano 7. Plan de riego 
por aspersión y goteo. 
 
Todas las líneas partirán desde dos arquetas contiguas integradas en el pavimento 
adoquinado y cada una tendrá su propia electroválvula para un control individualizado 
de los riegos como se muestra en el Plano 8. Detalles riegos. 
 
Desde las arquetas hasta el grupo impulsor existe una única tubería de 
abastecimiento, por lo que no se podrán realizar riegos en más de una línea a la vez. 
 
El grupo impulsor se encuentra formado por un motor eléctrico de corriente alterna 
monofásica conectado a una bomba impulsora centrífuga de superficie.  
 
Todo se encuentra controlado por dos sistemas: un programador que controla los 
tiempos de conexión del motor además de la apertura y cierre de las electroválvulas, 
además de un variador de tensión que controla la electrónica del motor para que una 
única bomba funcione a varias curvas de trabajo, pudiendo suministrar diferentes 
presiones de salida para el correcto funcionamiento de cada una de las líneas. 
 
El grupo impulsor y el resto de sistemas para su correcto control y funcionamiento se 
alojarán en el interior de la nave agrícola ganadera más cercana al emplazamiento del 
proyecto.  
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Del cuadro de mando y potencia se realizará la instalación de una línea de 
abastecimiento eléctrico alterno monofásico con los sistemas de protección y 
conexionado necesarios como se indica en el Plano 12 Esquema unifilar. 
 
Los cálculos de necesidades hídricas de riego, conducciones hidráulicas y la elección 
de los materiales a instalar se muestran con mayor detalle en el Anejo 4. Riegos. 
 
6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO 
 
En este apartado se muestra el desarrollo y evolución de las principales actividades en 
las que se puede dividir la obra. Este diagrama presenta actividades más concretas, 
englobando de esta manera varias unidades de obra a la vez, siendo más breve y 
conciso. 
 
La duración de cada actividad depende del rendimiento de los diferentes componentes 
requeridos para realizarlas, pudiendo ser el factor humano o el rendimiento de una 
máquina concreta quien regule el avance de la obra. Estos rendimientos se calculan 
para las unidades de obra medidas. 
 
El periodo total en el que se estima realizar estas obras es de 49,7 días. 
 
Los rendimientos y precios han sido tomados de las Tarifas de precios forestales de 
Navarra y de los manuales de Precio centro de la Construcción 2015 redactados por el 
gabinete técnico de aparejadores. 
 
Las actuaciones de las que va a constar el Proyecto son, por orden de ejecución: 
 Desbroce de monte bajo. 
 Retirada de tierras con motoniveladora y creación de la nueva rasante. 
 Retirada de tierras. 
 Excavación de zanjas. 
 Tendido de las conducciones enterradas de electricidad y riego. 
 Instalación de arquetas de alumbrado y riego. 
 Relleno de las zanjas con la misma tierra excavada. 
 Creación de cimentaciones para mobiliario urbano como bancos, papeleras y 
alumbrado público. 
 Creación del pavimento adoquinado. 
 Creación del pavimento terrizo. 
 Creación de la solera terriza o aparcamiento. 
 Cableado de las diferentes líneas de alumbrado público. 
 Instalación de los componentes del sistema impulsor de riego, sus mecanismos 
de aspersión y tendidos aéreos de riego por goteros. 
 Instalación de los componentes de alumbrado público. 
 Instalación de los elementos de protección eléctrica en las diferentes líneas de 
riego y alumbrado con su conexionado en el cuadro general de mando y 
protección. 
 Montaje de las papeleras y bancos. 
 Preparación del terreno para la plantación de las especies vegetales. 
 Plantación de las diferentes especies vegetales. 
 
A continuación se muestra en la Figura 4 la programación de las diferentes partes en 
las que se han dividido las actuaciones a realizar en el Proyecto en función de los 
rendimientos calculados.  
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Se encuentra desglosada en el Anejo 11 Programa de ejecución. 
 
Figura 4. Diagrama de programación de la obra. 
 
7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El total de las actuaciones de las que precisa el proyecto para su realización se han 
dividido en estos seis capítulos y como se muestra de manera detallada en los 
documentos estados de mediciones y presupuestos. 
 
Tabla 4. Resumen de presupuestos parciales por capítulos 
RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARCIALES POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULOS IMPORTE 
CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 35410,03  € 
CAPÍTULO II: PAVIMENTOS 117155,21  € 
CAPÍTULO III: JARDINERÍA 38973,81  € 
CAPÍTULO IV: ALUMBRADO PÚBLICO 52544,18  € 
CAPÍTULO V: MOBILIARIO URBANO 1860,03  € 
CAPÍTULO VI: RIEGOS 10234,55  € 
 
El valor del presupuesto general del proyecto es de 256175,81 €, añadiendo el 
presupuesto de valor del Estudio de Seguridad y Salud, de 5551,02 €; el valor total del 
Proyecto asciende a 261726,83 €.  
 
Para una Contrata se estima un coste con impuestos y beneficios incluidos de 
394818,33 €. 
 
8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
El proyecto no tiene como objetivo obtener un beneficio económico mediante ninguna 
actividad comercial ni tampoco la retribución económica por algún servicio prestado, 
sino que es una mejora del entorno y accesos de la finca para ofrecer un servicio a los 
visitantes y trabajadores además de evitar la inactividad y deterioro de estas parcelas 
del proyecto. 
 
9. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 
 
Frente a posibles discrepancias entre el promotor y la empresa contratista, los 
documentos básicos de los que consta este proyecto tienen un orden de prioridad uno 
respecto de otro, siendo: 
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1. ZONA DE ESTUDIO 
Nuestra zona de estudio es la finca de Tablares, que se encuentra en el término 
municipal de Congosto de Valdavia, con los siguientes datos: 
Tabla 1. Datos de la zona de estudio. 
Nombre Finca de Tablares (Congosto de Valdavia) 
Provincia Palencia 
Latitud 42º 41´21,8” N 
Longitud 4º 37´24,8” O 
Altitud 968 m. 
Coordenadas UTM X (Km):   367.000 Y (Km):   4.727.600 
Huso 30 
DATUM ETRS89 
 
2. ELECCIONES DE LOS OBSERVATORIOS 
Para este estudio climatológico se ha trabajado con tres estaciones meteorológicas, 
estas se han elegido por tener condiciones parecidas de altitud, latitud, orientación, 
topografía del terreno y por la serie de datos que tienen las estaciones. 
Los datos han sido proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 
Datos pluviométricos: Celadilla del Río (Palencia). 
     Sotobañado (Palencia). 
     Buenavista de Valdavia (Palencia). 
Datos térmicos: Celadilla del Río (Palencia). 
2.1. Datos completos de los observatorios: 
Tabla 2. Datos del observatorio de Celadilla del Río. 
Nombre Celadilla del Río 
Provincia Palencia 
Cuenca Cuenca Hidrográfica del Duero 
Indicativo climatológico 2369 E 
Periodo de observaciones Desde 1990 hasta 2014 
Periodo de observaciones utilizadas Desde 1999 hasta 2014 
Latitud 42º 36´ 32,7” N 
Longitud 4º 47´47,4” O 
Altitud 986 m. 
Coordenadas UTM X (Km): 352.644 Y (Km): 4.718.971 
Huso 30 N 
DATUM ETRS89 
 
La razón por la que se eligió este observatorio es la cercanía a la zona ya que se 
encuentra a 18 km en dirección suroeste de la ubicación del proyecto y contiene partes 
necesarias de las series de datos para el estudio climatológico.   
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Tabla 3. Datos del observatorio de Sotobañado. 
Nombre Sotobañado 
Provincia Palencia 
Cuenca Cuenca Hidrográfica del Duero 
Indicativo climatológico 2281 
Periodo de observaciones Desde 1982 hasta 2012 
Periodo de observaciones utilizadas Desde 1984 hasta 2012 
Latitud 42º 35´27,7” N 
Longitud 4º 26´32,3” O 
Altitud 896 
Coordenadas UTM X (Km): 381.662 Y (Km): 4.716.410 
Huso 30 N 
DATUM ETRS89 
 
El observatorio se ha elegido porque la serie de datos del más cercano, que resulta el 
de Buenavista de Valdavia, y el de Celadilla del Río carecían de parte de los datos del 
estudio y esto ha sido subsanado incluyendo un tercer observatorio. 
Tabla 4. Datos del observatorio de Buenavista de Valdavia. 
Nombre Buenavista de Valdavia 
Provincia Palencia 
Cuenca Cuenca Hidrográfica del Duero 
Indicativo climatológico 2275 
Periodo de observaciones Desde 1982 hasta 2014 
Periodo de observaciones utilizadas Desde 1984 hasta 2014 
Latitud 42º 38´22,7” N 
Longitud 4º 37´42,3” O 
Altitud 945 
Coordenadas UTM X (Km): 366.495 Y (Km): 4.722.085 
Huso 30 N 
DATUM ETRS89 
 
El observatorio se ha elegido por ser el más cercano, a 6 km al sur de la ubicación del 
proyecto. 
3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMINCOS 
Los elementos térmicos nos servirán para la toma de decisiones ya que con ellos 
podremos observar cómo cambia la temperatura en los diferentes meses, con lo que 
se podrá elegir que especies se adaptan a esa zona y nos servirán para obtener los 
índices climatológicos. 
Tabla 5. Explicación de temperaturas. 
 Temperaturas 
Ta Temperatura máxima absoluta 
T´a Media de las temperaturas máximas absolutas 
T Temperatura media de las máximas 
tm Temperatura media mensual 
t Temperatura media de las mínimas 
t´a Media de las temperaturas mínimas absolutas 
ta Temperatura mínima absoluta 
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3.1.  Cuadro resumen de temperaturas anuales y gráfica 
Tabla 6. Cuadro resumen de temperaturas anuales. 
[º C] En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 
Ta 17,5 19,0 23,0 27,5 31,5 34,0 34,5 35,0 34,0 27,0 21,5 18,0 
T´a 13,2 15,8 20,6 23,9 27,6 31,4 33,6 33,3 29,3 23,4 17,5 14,0 
T 6,9 9,3 13,2 15,5 19,0 23,9 26,9 26,7 22,4 16,5 10,7 7,6 
tm 3,0 4,1 7,1 9,1 12,6 16,6 18,9 19,0 15,4 11,2 6,3 3,4 
t -1,0 -1,1 1,0 2,8 5,9 9,3 10,5 11,2 8,5 5,8 3,6 -0,8 
t´a -8,0 -6,9 -5,7 -3,6 -0,4 2,6 4,3 5,1 2,0 -1,1 -4,3 -7,7 
ta -14,0 -11,0 -12,0 -5,5 -3,0 1,0 1,0 2,0 -1,5 -4,5 -9,0 -18,0 
 
 
 Figura 1. Resumen de Temperaturas anuales. 
 
3.2. Cuadro resumen de temperaturas estacionales  
Tabla 7. Resumen de temperaturas en estaciones. 
[º C] Primavera Verano Otoño Invierno 
Ta 27,3 34,5 27,5 19,0 
T´a 24,0 32,8 23,4 14,9 
T 15,9 25,8 16,5 8,4 
tm 9,6 18,2 11,0 4,2 
t 3,2 10,3 6,0 0,6 
t´a -3,2 4,0 -1,1 -6,7 
ta -6,8 1,3 -5,0 -13,7 
 
Se puede ver en la Tabla 8 que la temperatura máxima es durante el periodo de 
verano y que la temperatura mínima es en el periodo de invierno. 
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4. RÉGIMEN DE HELADAS 
 
4.1. Estimaciones directas de heladas 
Para la estimación de heladas directas se trabaja directamente con los datos del 
observatorio, se considera que el año empieza el 1 de septiembre. Se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 
 La fecha más temprana de la primera helada es el 19 de septiembre. 
 La fecha más tardía de la primera helada es el 14 de noviembre. 
 La fecha más temprana de última helada es el 6 de abril. 
 La fecha más tardía de la última helada es el 26 de mayo. 
 La fecha media de la primera helada es el 13 de octubre 
 La fecha media de la última helada es el 10 de mayo. 
 La mínima absoluta se alcanzó en enero del 2000 y es de -4,8ºC 
 El periodo medio de heladas es desde el 13 de octubre hasta el 10 de mayo. 
 El periodo máximo de heladas es desde el 19 de septiembre hasta el 26 de 
mayo. 
 El periodo mínimo de heladas es desde el 14 de noviembre hasta el 6 de abril. 
 
4.2. Estimaciones indirectas de heladas: Emberger 
Para la estimación de heladas indirectas se ha escogido el régimen de estimaciones 
de heladas de Emberger, porque es un método sencillo de entender y de trabajar. 
Emberger supone que la temperatura mínima de cada mes se produce el día 15. 
Régimen de heladas según Emberger. 
 Periodo de heladas seguras: media de las mínimas inferiores a 0 ºC. 
 Periodo de heladas muy probables: media de las mínimas entre 0 y 3 ºC. 
 Periodo de heladas probables: media de las mínimas entre 3 y 7 ºC: 
 Periodo libre de heladas: media de las mínimas superiores a 7ºC. 
Los datos que se han utilizado para los cálculos son las temperaturas medias 
mínimas: 
Tabla 8. Temperaturas medias mínimas. 
[ºC] En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 
t -1,0 -1,1 1 2,8 5,9 9,3 10,5 11,2 8,5 5,8 3,6 -0,8 
 
- Cálculos del periodo de heladas seguras: 
Inicio. 
((3,6) - (-0,8))/30 = (3,6 – 0)/x; x=24,5 se redondea a 24 por seguridad y 
obtenemos que el inicio del periodo de heladas seguras es el 9 de diciembre. 
Final. 
((1) – (-1,1))/28 = (0 – (-1,1))/x; x=14,7 se redondea a 15 por seguridad y 
obtenemos que el final del periodo de heladas seguras es el 2 de marzo. 
 
- Cálculos del periodo de heladas muy probables: 
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Inicio. 
((3,6) - (-0,8))/30 = (3,6 – 3)/x; x=4,1 se redondea a 4 por seguridad y 
obtenemos que el inicio del periodo de heladas muy probables es 19 de 
noviembre. 
Final. 
(5,9 – 2,8)/30 = (3 – 2,8)/x; x=1,9 se redondea a 2 por seguridad y obtenemos 
que el final del periodo de heladas muy probables es el 17 de abril. 
 
- Cálculos del periodo de heladas probables: 
Inicio 
(8.5 – 5.8)/30 = (7 – 5.8)/x; x=13.3 se redondea a 13 por seguridad y 
obtenemos que el final del periodo de heladas probables es el 28 de 
septiembre. 
Final 
(9,3 – 5.9)/31 = (9.3 - 7)/x; x=21 y obtenemos que el periodo de heladas 
probables es el 5 de mayo. 
 
- Por deducción lógica el periodo libre de heladas empieza el 5 de mayo y 
termina el 28 de septiembre. 
 
En resumen, los periodos de heladas según Emberger son los siguientes: 
- El periodo de heladas seguras es entre el 9 de diciembre y el 2 de marzo. 
- Los periodos de heladas muy probables son desde el 19 de noviembre hasta el 
9 de diciembre y desde el 2 de marzo hasta el 17 de abril. 
- Los periodos de heladas probables son desde el 28 de septiembre hasta el 19 
de noviembre y desde el 17 de abril hasta el 5 de mayo. 
- El periodo libre de heladas es desde el 5 de mayo hasta el 28 de septiembre. 
 
5. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS. PRECIPITACIONES. 
 
5.1. Estudio de dispersión anual 
Estudiamos la dispersión para obtener la probabilidad de ocurrencia de una 
precipitación de un valor volumen de agua para los periodos mensuales mediante 
el cálculo de quintiles. 
Para el cálculo de quintiles se ha trabajado con una serie de datos de treinta años, 
por lo que treinta años entre cinco quintiles, obtenemos un resultado de seis así 
que la serie de datos tiene que ser dividida cada seis años. Los datos de 
precipitaciones de cada mes tiene que ordenarse de menor a mayor volumen de 
agua al igual que las precipitaciones anuales. 
Con el cálculo de los quintiles asignamos unas probabilidades con las que 
calificaremos los años como se puede ver en la Tabla 10. 
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Tabla 9. Probabilidad de quintiles. 
Calificación Probabilidad Quintil 
Muy secos 0 – 20 % El total de lluvia es inferior al primer quintil 
Secos 20 – 40 % Entre el primer y el segundo quintil 
Normales 40 – 60 % Entre el segundo y el tercer quintil 
Lluviosos 60 – 80 % Entre el tercer y el cuarto quintil 
Muy lluviosos 80 – 100 % Sobrepasan el valor del cuarto quintil 
 
Tabla 10. Cálculo de los quintiles. 
mm En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 
1º 4,8 4,1 0,0 6,7 15,9 5,4 0,0 0,0 0,9 2,2 13,8 5,1 
2º 7,9 6,4 0,6 8,1 20,2 5,6 1,2 0,0 2,3 11,4 16,5 6,3 
3º 10,8 7,6 5,2 17,6 22,7 8,2 2,3 0,9 7,2 15,1 16,9 9,2 
4º 12,5 11,9 7,0 19,3 29,4 9,2 7,0 2,0 11,3 23,1 17,5 13,4 
5º 23,7 12,7 9,8 24,3 31,3 9,4 9,4 2,8 11,4 27,2 22,0 14,3 
6º 26,7 14,5 14,9 38,2 34,0 11,2 10,7 3,1 18,5 29,5 24,3 24,5 
Q1 28,0 15,7 15,9 39,2 35,9 14,2 10,7 3,5 18,5 30,7 26,7 29,8 
7º 29,3 16,8 16,8 40,2 37,7 17,2 10,7 3.9 18,5 31,9 29,1 35,1 
8º 29,7 23,4 18,0 44,0 38,5 17,6 11,7 6,8 19,7 33,9 31,2 36,1 
9º 30,9 25,1 18,9 46,1 38,8 18,6 11,8 8,6 22,1 34,9 31,9 38,3 
10º 35,9 31,6 19,5 49,1 43,9 21,3 12.0 9,3 23,0 39,0 38,0 38,5 
11º 43,1 32,4 22,4 51,2 47,6 22,7 12,1 10,1 25,9 63,3 41,8 38,8 
12º 44,2 33,6 22,6 51,3 48,0 24,0 12,8 10,3 27,0 63,6 44,6 40,3 
Q2 46,1 35,0 22,8 51,8 49,5 24,2 12,8 10,7 27,2 67,3 45,0 41,7 
13º 47,9 36,3 23,0 52,3 50,9 24,4 12,8 11,0 27,4 71,0 45,4 43,0 
14º 54,3 36,6 23,0 53,0 57,8 24,5 14,5 11,6 31,9 73,4 45,7 53,0 
15º 59,3 37,4 26,4 54,7 58,9 25,2 16,4 12,6 33,4 73,5 45,7 54,3 
Mediana 60,2 39,8 28,1 54,9 59,4 25,4 16,7 15,5 34,2 77,9 48,6 57,3 
16º 61,1 42,1 29,7 55,1 59,9 25,5 16,9 18,3 34,9 82,2 51,5 60,2 
17º 66,0 43,0 34,1 61,0 65,3 26,6 17,2 21,0 38,6 90,3 54,6 72,5 
18º 66,4 49,1 39,6 61,5 70,2 34,8 19,0 22,3 38,8 91,5 59,7 75,6 
Q3 68,7 49,2 42,8 62,8 70,8 38,5 19,5 23,4 42,7 95,3 62,2 77,0 
19º 71,0 49,3 45,9 64,1 71,3 42,1 19,9 24,4 46,5 99,0 64,6 78,4 
20º 72,9 51,0 48,0 64,8 71,4 44,4 20,5 25,5 47,0 99,0 72,6 79,6 
21º 74,0 59,7 52,5 69,4 75,5 50,4 23,5 27,8 54,6 101,8 80,3 90,1 
22º 74,3 68,7 53,2 82,6 75,9 51,4 32,2 30,6 58,4 104,4 87,4 99,2 
23º 74,6 69,6 58,5 84,4 83,7 59,7 33,8 36,6 60,1 111,5 88,3 101,4 
24º 76,1 75,5 62,9 91,7 87,5 61,2 33,8 37,4 65,6 112,3 89,9 136,7 
Q4 79,8 84,4 63,5 97,8 88,1 65,6 33,9 40,0 66,7 114,0 99,0 137,5 
25º 83,6 93,3 64,0 103,9 88,7 70,0 33,9 42,6 67,8 115,6 108,0 138,3 
26º 104,3 95,8 64,6 104,4 91,0 76,2 36,3 50,1 68,9 127,2 119,0 154,8 
27º 109,4 101,6 67,2 115,8 93,3 90,1 48,4 51,3 84,1 130,1 121,5 159,4 
28º 125,7 106,4 98,4 132,1 145,2 96,1 59,4 63,6 85,2 140,7 127,1 164,2 
29º 183,8 114,6 113,7 139,3 145,6 98,7 97,7 63,7 102,7 144,7 150,8 182,5 
30º 213,7 177,7 149,1 168,9 149,6 106,4 97,7 86,4 112,7 150,5 181,2 186,6 
Media 62,9 50,1 39,5 64,6 64,4 38,5 23,7 22,5 41,0 76,5 62,9 73,5 
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De los valores de la Tabla 10, se ha formado la tabla resumen de los quintiles Tabla 
12, y la Figura 2; mostrando su evolución. 
 
Tabla 11. Resumen de los quintiles. 
mm En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Anual 
Media 63,9 50,9 40,3 65,2 65,0 39,3 24,5 23,2 41,5 76,5 64,0 74,3 628,6 
Q1 1990 66,4 25,1 9,8 51,3 75,5 76,2 12,8 30,6 33,4 73,5 54,6 43,0 552,2 
Q2 2006 23,7 33,6 58,5 44,0 20,2 25,2 9,4 18,3 65,6 140,7 119,0 54,3 612,5 
Q3 1993 4,8 43,0 19,5 54,7 93,3 70,0 23,5 50,1 102,7 127,2 44,6 14,3 647,7 
Q4 2003 104,3 93,3 34,1 82,6 38,5 17,2 11,7 27,8 46,5 150,5 89,9 38,8 735,2 
Mediana 60,2 39,8 28,1 54,9 59,4 25,4 16,7 15,5 34,2 77,9 48,6 57,3 517,6 
 
 
Figura 2. Evolución de la precipitación anual y de los quintiles. 
Las precipitaciones distribuidas por estaciones son las que vienen en la Tabla 13. 
Tabla 12. Precipitaciones totales medias para las estaciones. 
mm Primavera Verano Otoño Invierno 
Total 146,1 74,5 156,0 162,1 
 
6. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
Los índices climáticos con los que se ha trabajado relacionan los distintos 
elementos del clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las 
comunidades vegetales. 
6.1. Índice de pluviosidad de Lang 
I = P/tm 
Siendo P = precipitación anual (mm) = 628,6 mm; 
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           tm = temperatura media anual (ºC) =  10,6 ºC 
Por lo tanto: I = 628,6/10,6 = 59,3  
Tabla 13. Clasificación de las zonas climáticas por el método de Lang. 
IL ZONAS CLIMÁTICAS 
0 ≤ IL ≤ 20 Desierto 
20 ≤ IL ≤ 40 Zona árida 
40 ≤ IL ≤ 60 Zona húmeda de estepa y sabana 
60 ≤ IL ≤ 100 Zona húmeda de bosques ralos 
100 ≤ IL ≤ 160 Zona húmeda de bosques densos 
160 ≤ IL Zona hiperhúmeda de prados y tundras 
 
Al estar entre cuarenta y setenta, se considera la zona de influencia climática 
según Lang como Zonas húmedas de estepa o de sabana. 
6.2. Índice de aridez de Martonne 
I = P/(tm+10) 
Siendo P = precipitación anual (mm) = 628,6 mm; 
        tm = temperatura media anual (ºC) = 10,6 ºC 
Por lo tanto: I = 628,6 / (10,6+10) = 30,5 
Tabla 14. Clasificación de las zonas climáticas por el método de Martonne. 
IM ZONAS CLIMÁTICAS 
0 ≤ IM ≤ 5 Desierto 
5 ≤ IM ≤ 10 Semidesierto 
10 ≤ IM ≤ 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 ≤ IM ≤ 30 Regiones del olivo y de los cereales 
30 ≤ IM ≤ 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 
40 ≤ IM Zonas húmedas a muy húmedas 
 
Al ser el valor del índice mayor que treinta pero menor que cuarenta, Según la 
clasificación de Martonne la zona es Región subhúmeda de prados y bosques. 
6.3. Índice de Emberger 
Q = (K·P) / (T12
2 – t1
2) 
Siendo P = precipitación anual (mm) = 628,6 mm; 
        t1 = temperatura media mínima más baja (ºK) = 272,0 ºK 
        T12 = temperatura media máxima más alta (ºK) = 300,0 ºK 
        Como t1 < 0ºC por lo que T12 y t1 en ºK y K= 2000 
Q = (2000·628,6) / (300,02 – 272,02) = 78,5 
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Teniendo los valores Q y t se busca en el gráfico de Emberger (ver Figura 3) con lo 
que deducimos que la subregión climática es: Mediterráneo húmedo. 
 
Figura 3. Gráfico de Emberger (Turión 2011). 
 
Resumiendo la subregión climática es mediterráneo húmedo con inviernos fríos 
con heladas muy frecuentes y hasta muy tarde, la variedad es inferior y la forma es 
la estación de máximas precipitaciones, invierno; aunque siendo muy pequeña la 
diferencia con el otoño y la primavera. 
6.4. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 
Un climodiagrama es un gráfico de doble entrada en el que se presentan 
resumidos los valores de precipitación y temperatura recogidos en una estación 
meteorológica. Los datos son las medias para cada mes del año. 
El climodiagrama tiene en el eje de abscisas los meses del año, un eje de 
ordenadas a la derecha donde está la escala de temperaturas y un eje de 
ordenadas a la izquierda donde está la escala de las precipitaciones. La escala de 
las precipitaciones es siempre el doble que la de temperaturas. 
En nuestro estudio nos ha salido el siguiente climodiagrama: 
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 Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
 
Tabla 15. Datos del climodiagrama de Gaussen. 
 
En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 
Pm (mm) 63.9 50.9 40.3 65.2 65.0 39.3 24.5 23.2 41.5 76.5 64.0 74.3 
tm (ºC) 3,0 4,1 7,1 9,1 12,6 16,6 18,9 19,0 15,4 11,2 6,3 3,4 
 
6.5. Clasificación de Köppen (simplificada por Strahler y Strahler, 1989) 
La clasificación de Köppen se basa en el grado de aridez y la temperatura, en el 
cual define diferentes tipos de climas según los valores de la temperatura y de la 
precipitación excluyendo la situación geográfica. En esta clasificación siempre se 
trabajaba con valores de precipitación en cm. 
Tabla 16. Temperaturas y precipitaciones medias. 
 
En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 
Pm (mm) 6,4 5,1 4,0 6,5 6,5 4,0 2,5 2,3 4,2 7,7 6,4 7,4 
tm (ºC) 3,0 4,1 7,1 9,1 12,6 16,6 18,9 19,0 15,4 11,2 6,3 3,4 
 
La primera categoría costa de cinco grupos climáticos, nombrados con una letra 
mayúscula, los cuales están definidos por las temperaturas y las precipitaciones 
medias: 
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Figura 5. Grupos climáticos según Köppen (Turrión, 2011). 
 
Siendo: Tm1 = temperatura media más baja = 3,0 ºC 
        Tm12 = temperatura media más alta = 19,0 ºC 
Por lo que mirando la Figura 5 Deducimos que nuestra zona de trabajo pertenece 
al grupo C. 
Los subgrupos climáticos aportan los cambios estacionales de la humedad. 
 
Figura 6. Subgrupos según Köppen (Turrión, 2011) 
Siendo: Pi6 = ∑ precipitaciones medias de los 6 meses más fríos = 35,8 cm 
         Pv1 = Precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos = 4,5 cm 
Entonces Pi6 > Pv1; 35,8 > 3·4,5; por lo que pertenece al subgrupo s (sommer) al 
ser la estación seca en verano. 
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Las subdivisiones explican que tipo de verano o invierno tenemos en la zona: 
 
Figura 7. Subdivisiones según Köppen (Turrión, 2011). 
Siendo: tm9 = temperatura media del mes de septiembre 15,4 ºC 
Por lo tanto la zona de estudio pertenece a la subdivisión b. 
Como resumen, la clasificación de Köppen nos queda como grupo el C zona 
templado húmeda, cálido mesotérmico. El subgrupo es el s, debido a que la 
estación seca es en verano. La subdivisión es b, lo que significa que los veranos 
son cálidos. 
6.6. Regímenes de temperatura y de humedad edáficos de la Soli Taxonomy 
Los regímenes de la Soil Taxonomy tiene en cuenta la temperatura media anual 
del suelo a una profundidad de unos cincuenta centímetros. Ante la falta de datos 
de temperaturas en suelo se considera que la temperatura del suelo es igual a la 
temperatura atmosférica más un grado centígrado. 
Nuestra temperatura media anual es de 10,6 grados, le sumamos un grado para 
tener la temperatura del suelo y nos sale una temperatura de 11,6 grados. 
El régimen de temperatura es Mésico porque la temperatura se encuentra entre los 
ocho y quince grados centígrados. 
El régimen de humedad es Xérico. Característico de los climas mediterráneos, 
inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos de sequía prolongada. En la época 
estival se produce una disminución en el aporte de agua por precipitación. En 
otoño se producen las lluvias y alcanzan su máximo en invierno, siendo los valores 
junto con la primavera, muy similares entre sí. En otoño e invierno el agua 
permanece más tiempo disponible en el suelo debido a la menor 
evapotranspiración que puede haber en primavera y siendo esta mucho mayor en 
verano. 
7. RESUMEN CLIMÁTICO 
La zona de estudio se compone de un clima mediterráneo de interior muy 
característico en España 
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Los inviernos son fríos con heladas y lluviosos y las precipitaciones máximas se 
suceden en invierno con valores muy similares en otoño y primavera. Podemos 
encontrar heladas tardías en primavera y tempranas en otoño. 
Los veranos además de calurosos resultan acusan una moderada estación de 
sequía por lo que las plantas sufren un déficit hídrico durante el verano, ya que las 
precipitaciones estivales no son suficientes para compensarlo y son rápidamente 
evapotranspiradas. 
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ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
1. ZONA DE ESTUDIOS Y RESULTADOS 
El estudio edafológico se ha realizado por prescripción de los técnicos de los que 
dispone el propio Promotor. Se ha ejecutado una única toma de muestras en varias de 
las parcelas catastrales de las que consta la finca, siendo suficiente un único 
muestreo, debido al tamaño de las mismas. 
Las diferentes calicatas se realizaron a un profundidad de 50 a 60 cm, extrayéndose 
una muestra de tierra en cada una de ellas de unos 200 g Una vez extraídas las 
muestras, se procedió a llevarlas al laboratorio. 
Tabla 1. Estudio edafológico. 
Determinación Resultado Método 
pH (1:2,5) 7,28 Potenciometría PNT-S-01 a 23º C 
Conductividad 0,1 mmhos/cm Conductímetro (1:2,5) 
Arena ISSS 62,56 g/100g Densímetro Bouyoucos 
Limo ISSS 16,00 g/100g Densímetro Bouyoucos 
Arcilla ISS 21,44 g/100g Densímetro Bouyoucos 
Textura ISSS Franco arcillo arenoso  
Materia orgánica oxidable 1,62 g/100g ±0,06 Walkey-Black 
Carbonatos No detectable Calcímetro 
Caliza activa 
No realizado 
Carbonatos <10% 
Calcímetro 
Fósforo asimilable 13,00 ppm ±1,30 Olsen. PNT-S-04 
Potasio asimilable 98,61 ppm Emisión atómica. PNT-S-07 
Calcio asimilable 9,80 meq/100 g Absorción atómica. PNT-S-06 
Magnesio asimilable 0,34 meq/100g Absorción atómica. PNT-S-06 
Sodio asimilable 0,06 meq/100g Emisión atómica 
 
Observando los resultados obtenidos en la Tabla 1, este suelo tiene un pH neutro con 
7,28, sin que los carbonatos ni la caliza activa supongan futuros problemas como 
clorosis o bloqueo de nutrientes en el suelo. 
La textura resulta franco arcilloso arenoso según la clasificación ISSS, teniendo algo 
alta la proporción de arena total y baja el limo, permitiendo un rápido drenaje y 
evitando encharcamientos, a pesar del buen tempero que mostraba durante la 
recogida de las muestras. 
Parte de estas parcelas no se encuentran en explotación agrícola, de pastos ni forestal 
y se entiende por la escasa concentración de nutrientes que contiene este suelo.  
Resulta dentro de lo normal la concentración de calcio, baja para el fósforo y el potasio 
y muy bajo el magnesio y el sodio. 
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Para una plantación en la que la finalidad es la producción, resulta un suelo limitado, 
pero no es el objeto de este proyecto. La cantidad de materia orgánica es aceptable y 
el pH resulta bastante bueno. A pesar de indicar que los valores de nutrientes son 
bajos, las especies elegidas no están enfocadas a obtener un rápido desarrollo, sino a 
integrarse en el entorno y con estas concentraciones y sus necesidades, es 
perfectamente viable. 
2. ESTUDIO GEOLÓGICO 
Existe una red y cartografía geológica de nivel nacional, a la cual, se puede acceder 
en soporte informático o por formato papel en el Instituto Geográfico y Minero de 
España. 
La zona del proyecto pertenece a la demarcación de Guardo, en la Hoja 0132, situada 
en la submeseta septentrional, en el borde norte de la cuenca del Duero, dentro de la 
provincia de Palencia. 
La altitud varía entre los 2007 m en las montañas norteñas y los 940 m en las 
localidades más al sur de la Hoja. La zona del proyecto se encuentra a 968 m. entre 
estas tierras discurren numerosos arroyos de deshielo que confluyen en los ríos más 
importantes que son el Carrión seguido por el Valdavia y el Boedo, en dirección norte 
a sur. 
Como se muestra en la Figura 1, la zona georreferenciada del proyecto queda en una 
zona que mezcla tres tipologías de suelos que se pueden identificar en la leyenda 
adjunta en la Figura 2. 
Los tres tipos de suelos existentes en esta zona donde se realizarán las obras son 
procedentes de un cono de deyección de materiales, así como aluviones. El lugar de 
la obra se encuentra rodeado por limos y arcillas con capas no cartografiables de 
conglomerado silíceo, pero la zona es de un tamaño reducido, al que no llegan a 
afectar estos últimos. 
Figura 1. Localización de la zona del proyecto en la cartografía geológica. (Fuente: Hoja 0132 
Guardo del Instituto Geológico Minero de España). 
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Son suelos recientes cronológicamente hablando, pues pertenecen al holoceno, 
última etapa del cuaternario donde nos encontramos actualmente y son 
formaciones superficiales asociadas al modelo fluvial. 
 
La principal característica es que son materiales procedentes de terrenos o 
terrazas superiores que se han depositado en el fondo de valles secundarios de 
fondo plano. 
 
Figura 2. Leyenda de la Hoja 0132 para la interpretación de la cartografía de suelos. (Fuente: 
Hoja 0132 Guardo del Instituto Geológico Minero de España). 
 
De acuerdo a lo observado en la zona, estos sedimentos proceden del Terciario o del 
Estefaniense debido a que los clastros que se observan son redondeados.  
El depósito de materiales erosionados de las laderas y parte alta del valle que se 
encuentra por encima de este cono de deyección se ha realizado conjuntamente por 
los materiales de aluvión de las laderas y la microcuenca originada por el pequeño 
arroyo que limita con las parcelas. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES  
El presente Anexo trata de describir a modo de guía las especies propuestas. Esta 
guía ha sido confeccionada en base a los siguientes libros: 
Oria de Rueda, J. A., Díez, J., 2008. Guía de árboles y arbustos de Castilla y 
León. Cálamo. 
 
López, G. A., 2007. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y 
Baleares. Mundi-Prensa. 
  
El procedimiento para realizar la elección de las especies vegetales ha de realizarse 
de acuerdo al enfoque que se pretende conseguir, al entorno que las rodea y las 
condiciones de las distintas zonas en las que se encuentren y su capacidad para 
adaptarse a ellas. 
Se buscan, principalmente, los siguientes criterios: 
 Especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de la zona, 
prevaleciendo especies autóctonas o que se adapten lo mejor posible a ella. 
 Especies de fácil adquisición en el mercado. 
 Jardinería con necesidad de bajo mantenimiento. 
 Especies con necesidades hídricas y de insolación similares en la misma 
localización, para programar sistemas y riegos similares. 
 Especies menos susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. 
 Especies, que cumpliendo los criterios anteriores tengan asociado un valor 
estético como: color, floración, forma de la copa, etc. 
 Especies no catalogadas como “Especies Exóticas Invasoras de Flora”, según 
el catálogo español proporcionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
En base a estos criterios, se han seleccionado especies vegetales que cumplan estos 
requisitos previamente establecidos o las que cumplan la mayor parte. Se busca 
conseguir un jardín atractivo durante todo el año, alternando las épocas de floración de 
las diferentes especies, o con cambios cromáticos que diferencien y remarquen os 
cambios estacionales. 
El suelo, debido a las condiciones edafoclimáticas, tiene una cobertura irregular del 
cincuenta por ciento  del área de actuación por una serie de especies herbáceas que 
brotan espontáneamente. El resto del suelo permanece desprotegido frente a 
fenómenos erosivos como la lluvia que puede hacer perder nutrientes o la circulación 
de ganado y maquinaria agrícola. Existiendo una tan pobre protección del suelo, se 
precisa de un acolchado del mismo. 
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2. FICHA 1 
Familia: Betuláceas 
Nombre científico:  
Betula alba L. 
Nombre común: Abedul, Biezo 
Ecología: Árbol de rápido crecimiento, típico 
de zonas frescas y húmedas de las zonas 
montañosas, descendiendo por los 
márgenes de los ríos a menores altitudes.  
Área de Distribución: En Castilla y León se 
distribuye por el área montañoso norteño de 
la comunidad y por la periferia del Sistema 
Central dentro de la región. 
Descripción: Árbol caducifolio que puede 
alcanzar entre 15 y 25 metros de altura. 
Destaca por el color blanco de su corteza y 
su copa ligera. Tronco recto y ramas 
flexibles con ramillos pelosos. 
Hojas: Simples, alternas y caedizas de limbo redondeado o romboidal algo 
acorazonado en la base, de 4 a 6 cm de longitud y de márgenes dentados. 
Fruto: Semillas pequeñas y aladas. 
Uso ornamental: Cerca de zonas frescas de ribera, de manera individual o en 
alineaciones junto a bordes de los cauces. 
Necesidades: 
Especie higrófila y termófila 
- Clima: Resiste a las heladas y a las bajas temperaturas. 
- Suelo: Prefiere suelos frescos. 
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3. FICHA 2 
Familia: Rosáceas. 
Nombre científico: 
Sorbus aucuparia L. 
Nombre común: Cerbellano 
Ecología: Propio de montañas con suelo 
silíceo y abundantes precipitaciones que 
puede ascender hasta 2000 m de altitud. 
Área de Distribución: Se puede 
encontrar en las franjas montañosas de la 
periferia de la comunidad de Castilla y 
León.  
Descripción: Árbol de 3 a 15 m de altura 
de corteza lisa y plateada. Posee yemas 
pelosas. 
Hojas: Compuestas imparipinnadas y 
formadas por 11 a 17 foliolos aserrados. 
Flores: Pentámeras blancas, agrupadas en densos corimbos.  
Frutos: De  color naranja o rojo, de 1 cm de diámetro. Florece en mayo y los frutos 
maduran al final de del verano y en otoño, permaneciendo en el árbol a lo largo del 
invierno. 
Uso ornamental: Apreciado como ornamental en parques y jardines por su floración y 
fructificación. 
Necesidades: 
- Clima: Resistente al frío. 
- Suelo: Terrenos silíceos. 
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4. FICHA 3 
Familia: Cornáceas 
Nombre científico:  
Cornus sanguinea L. 
Nombre común: Cornejo 
Ecología: Propio de suelos 
frescos de laderas sombrías en 
bordes de los claros, desde el 
nivel del mar hasta unos 1300 m 
de altura. 
Descripción: Arbusto de 2 a 5 m 
de altura de tallos ramosos y 
flexibles. Las ramas jóvenes son 
opuestas, de color marrón verdoso a rojo púrpura. 
Hojas: Simples, opuestas y caedizas, ovaladas y de nervios secundarios paralelos al 
margen. 
Flores: Son pentámeras, de corola de color es variable. 
Frutos: De color rojo y carne ácida y blanda al superar el invierno. 
Uso ornamental: Utilizado como especie arbustiva debido al contraste que crea el 
color de su follaje con las ramas. 
Necesidades: 
- Clima: Húmedo y suave. 
- Suelo: Fresco sin necesidad de ser muy rico en nutrientes. 
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5. FICHA 4 
 
Familia: Rosaceae. 
Nombre científico:  
Prunus cerasifera var. atropurpurea L. 
Nombre común: Cerezo Rojo. 
Ecología: Adaptable a todo tipo de suelo, 
aunque prefiere los calizos y húmedos. Especie 
exótica cultivada en jardinería preferiblemente 
en localidades por debajo de los 1200 m de 
altitud. 
Descripción: Árbol caducifolio de hasta 8 m de 
altura, con copa esférica y un característico tono 
granate de las hojas. 
Hojas: Caducas, alternas, elípticas de 4 a 7 cm. 
Finamente dentadas, lisas y de color púrpura. 
Flores: De color rosado de 2 a 3 cm de ancho. Floración muy abundante al final del 
invierno. Hermafroditas, actinomorfas y pentámeras.  
Frutos: Drupas de color rojo oscuro y son comestibles 
Uso ornamental: Muy utilizado en jardinería y alineaciones de manera alterna para 
dar contraste con los tonos rojos de su follaje. 
Necesidades: 
- Clima: Puede ser plantado a la sombra y en climas calurosos mejor en 
semisombra. Puede soportar sequías moderadas. Resistente a heladas, 
contaminación y escaso subsuelo. 
- Suelo: Poco exigente a la naturaleza del suelo. Vegeta bien sobre suelos 
calizos y pobres siempre que tengan humedad suficiente 
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6. FICHA 5 
Familia: Leguminosae 
Nombre científico:  
Robinia pseudoacacia L. 
Nombre común: Falsa Acacia 
Ecología: Especie que crece muy rápidamente 
y muy resistente. Termófila y heliófila con 
temperamento de luz. Arraiga y se desarrolla 
bien en suelos inestables.  
Descripción: Árbol caducifolio de 10 a 25 m de 
altura de copa abierta y ramas retorcidas. La 
corteza aparece fisurada con un retículo muy 
característico de resaltes anchos y gruesos. Las 
ramas son espinosas, con espinas cortas y 
fuertes. 
Hojas: Alternas, compuestas e imparipinnadas 
que están formadas por foliolos elípticos. 
Flores: Amariposadas, blancas y fragantes, en grupos de racimos colgantes. La 
floración tiene lugar de mayo a junio y suele ser muy vistosa.  
Frutos: Legumbre aplastada de 5 a 10 cm de longitud de color pardo oscuro. 
Uso ornamental: Florece desde abril hasta casi julio. Plantado en numerosos jardines 
y alineaciones de ciudades españolas. 
Necesidades: 
- Clima: Prefiere zonas frescas. 
- Suelo: Crece en cualquier tipo de terreno. 
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7. FICHA 6 
Familia: Rosaceae 
Nombre científico: 
 Malus floribunda L.  
Nombre común:  
Manzano Japonés, Manzano Rosa.  
Ecología:   
Descripción: Árbol de pequeño tamaño 
que no suele superar los 3 o 4 metros de 
altura, es muy usado en jardinería. 
Hojas: Ovalada de 3 a 4 cm de largo, 
pecioladas y dentadas de un color verde 
opaco. Especie bastante frondosa. 
Flores: Pequeñas reunidas en ramilletes y 
son de un color rojo cuando están capullo para aclararse después hacia un tono más 
rosado. Tienen 5 pétalos y cinco sépalos.  
Frutos: Fructifica en la época estival y da pequeñas manzanas de color rojo vivo que 
aguantan parte del otoño en las ramas. 
Uso ornamental: Árbol muy usado en jardinería por poseer una floración muy 
abundante y vistosa que se da en Mayo. 
Necesidades: 
- Clima: Soporta bastante bien las heladas y el pleno sol en climas húmedos. 
- Suelo: Tolera bien suelos calcáreos pero en zonas que a la vez puedan otorgar 
buen drenaje. Requiere riego en época estival si las precipitaciones no suplen 
las necesidades requeridas. 
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8. FICHA 7 
 
Familia: Tiliaceae 
Nombre científico:  
Tilia platyphyllos Scop. 
Nombre común: Tilo común. 
Ecología: En la Península Ibérica se 
distribuye por las montañas del centro y 
del norte, manteniendo su carácter 
termófilo. 
Descripción: Árbol robusto, de tronco 
derecho y recio, con corteza grisácea. 
Copa amplia y ramosa, de follaje 
apretado. 
Hojas: Grandes, anchamente ovaladas, 
en forma de corazón y algo asimétricas 
en la base. Con el borde finamente 
aserrado. 
Flores: Pequeñas, de color crema o 
blanquecinas, muy olorosas. 
Frutos: Seco y ovoide con algo de 
pilosidad. Formado por cinco cavidades. 
Uso ornamental: Muy habitual en alineaciones de calles o como árbol de sombra. 
Necesidades: 
- Clima: Zonas sombrías y con bastante precipitación. 
- Suelo: Acostumbrado a grietas y barrancos con poca capa de suelo disponible. 
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9. FICHA 8 
Familia: Aceraceae 
Nombre científico:  
Acer campestre L. 
Nombre común: Arce común. 
Ecología: Prefiere suelos frescos con 
carácter termófilo. 
Descripción: Árbol caducifolio de tamaño 
medio que puede rondar los 20 m de altura, 
normalmente con las ramas  bastante 
extendidas. 
Hojas: De 3 a 8 cm, pecioladas, 
acorazonadas en la base, divididas de forma 
palmeada en 5 lóbulos profundos y obtusos. 
Flores: Verdosas en inflorescencias erguidas, 
con cáliz y corola bien desarrollados. 
Frutos: Con dos alas membranosas, que se estrechan poco en la base y son muy 
divergentes, formando entre sí 180º 
Uso ornamental: Muy habitual en alineaciones de calles o como árbol de sombra. 
Necesidades: 
- Clima: Zonas sombrías y con bastante precipitación. 
- Suelo: Acostumbrado a grietas y barrancos con poca capa de suelo disponible. 
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10. FICHA 9 
 
Familia: Labiatae 
Nombre científico:  
Lavandula latifolia Medik.  
Nombre común: Espliego 
Ecología: Común en matorrales secos 
y soleados desde el nivel del mar hasta 
los 1700 m de altitud. 
Descripción: Mata leñosa, erguida 
y ramosa, que con sus 
inflorescencias puede alcanzar los 
dos metros o más. 
Hojas: Angostas, lineares o 
lanceoladas, de una anchura entre 4 
y 8 mm. 
Flores: Azuladas, pequeñas y olorosas 
que aparecen en los extremos de sus 
largas ramificaciones. 
Uso ornamental: Comúnmente es cultivada en jardines. 
Necesidades: 
- Clima: Adaptada a zonas algo húmedas, aunque es propia de la región 
mediterránea. 
- Suelo: Preferible en sustrato calizo, aunque puede ser cultivada en casi 
cualquier terreno. 
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11. FICHA 10 
Familia: Papilionáceas 
Nombre científico:  
Spartium junceum L. 
Nombre común: Retama de olor 
Ecología: Se cría en claros de 
bosques, terraplenes y pequeños 
arroyos. 
Área de Distribución: Se puede 
encontrar en a lo largo de toda la 
comunidad autónoma de Castilla y 
León. 
Descripción: Planta arbustiva de 2 a 
6 m de alto. Ramillas cilíndricas, 
huecas y redondeadas, de color 
verde azulado, parecido a los juncos. 
Al apretarlas, crujen de forma 
característica. 
Hojas: Simples y redondeadas. 
Flores: Amarillas y grandes de corola amariposada muy olorosas. Florece durante 
gran parte del año (marzo a noviembre). 
Frutos: Larga legumbre aplanada de 4 a 8 cm de longitud con 12 a 18 semillas 
ariñonadas. 
Uso ornamental: Muy decorativa y por su rápida propagación y crecimiento como 
setos. 
Necesidades: 
- Clima: Planta muy adaptable que soporta desde climas lluviosos hasta 
mediterráneos muy secos. 
- Suelo: Planta adaptada a resistir suelos pobres y secos pero prefiere suelos 
algo frescos y profundos. 
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12. FICHA 11 
Familia: Laurináceae. 
Nombre científico: 
Rosmarinus officinalis L. 
Nombre común: Romero. 
Ecología: En todo tipo de 
terrenos, aunque suele preferir 
los calizos, secos y soleados.  
Descripción: Arbusto leñosos  
de hasta 2 m. Es muy aromático.  
Hojas: Firmes, verde oscuras por 
el haz y blanquecinas en el 
envés, provistas de abundantes 
glándulas de esencia. 
Flores: De color azul o violáceo 
con los estambres más largos que los pétalos. 
Fruto: Semilla menuda y oleosas de color marrón claro. 
Uso ornamental: Se emplea en grupos y también para bordaduras y setos bajos. Se 
debe plantar a 50 cm mínima entre planta y planta. 
Necesidades: 
- Clima: Especie termófila, alcanzando un desarrollo óptimo en sitios soleados 
sobre cualquier tipo de suelo. 
- Suelo: El sustrato arenoso es donde mejor se desarrolla, se adapta con 
facilidad a suelos pobres y preferiblemente suelos calizos. 
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13. FICHA 12 
Familia: Labiatae 
Nombre científico:  
Thymus zigys Loefl. 
Nombre común: Tomillo salsero. 
Ecología: Habita en la Península Ibérica y 
es uno de los tomillos más frecuentes, 
capaz de crecer en una amplia variedad de 
entornos, siempre en lugares abiertos y 
despejados. 
Descripción: Mata o arbusto de 10 a 30 
cm. Es muy aromático. 
Hojas: Muy estrechas y de margen 
revuelto, lineales, no muy diferentes de las 
florales. 
Flores: Generalmente estrechas y 
alargadas, formadas por varios falsos 
verticilos superpuestos. 
Uso ornamental: Escaso. En caso de haber, sería dentro de macetas o huertos 
urbanos. 
Necesidades: 
- Clima: Se adapta a muchos ambientes, desde terrenos con escasas 
precipitaciones a zonas relativamente húmedas, sin ascender demasiado en 
altitud. 
- Suelo: Tanto en calizo como en silíceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
ELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES - ANEJOS A LA MEMORIA  
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
16 
14. FICHA 13 
Familia: Asteraceae 
Nombre científico: 
Senecio cineraria L. 
Nombre común: Cineraria Gris 
Ecología: Propia de la región 
mediterránea, creciendo el lugares 
soleados o de media sobra. 
Descripción: Mata perenne que 
alcanza un metro de altura. 
Ramificada desde la base con 
pilosidad densa de color blanco. 
Hojas: Alternas de color gris plateado 
y envés tomentoso. 
Flores: De color amarillo que 
aparecen en el verano 
Uso ornamental: Utilizada en bordes de caminos y rocallas por su vistosidad y 
contraste de tonalidad de las hojas. 
Necesidades: 
- Clima: Resistente al frio.  
- Suelo: Planta muy rústica, propia de cualquier terreno, resistiendo la influencia 
marítima y la sequía. 
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15. FICHA 14 
Familia: Rosaceae 
Nombre científico:  
Potentilla fruticosa L. 
Nombre común:  
Potentilla arbustiva, cincoenrama. 
Ecología: Especie frecuentemente 
cultivada. 
Descripción: Arbusto de hoja 
caduca apreciado por su elegante 
follaje verde grisáceo y si 
abundante floración. Planta 
blanquecina aterciopelada de tipo 
arbustivo, de 50 a 100 cm de 
altura. 
Hojas: Compuestas de 5 a 7 
foliolos elípticos, entera y sedosa 
por la cara interior. 
Flores: Pentámeras de color amarillo, numerosas y reunidas en panícula terminal, son 
múltiples las variedades con diversos colores. 
Uso ornamental: Excelente para formar grupos arbustivos. Alternativa a los setos 
típicos. 
Necesidades: 
- Clima: Exposición a la luz o para media sombra. Nada apropiada para climas 
muy cálidos donde cuesta su floración. 
- Suelo: Suelos bien drenados y toleran la sequía pero precisan de humedad. 
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16. FICHA 15 
 
Familia: Berberidaceae. 
Nombre científico: 
Berberis thunbergii DC. 
Nombre común:  
Agracejo rojo, agracejo púrpura 
Ecología: Procedente de Japón, 
especie ornamental en ambientes 
frescos y poco calurosos. 
Descripción: Arbusto de hoja caduca, 
que crece hasta los dos metros. 
Forma redondeada y muy espinoso. 
Hojas: Pequeñas, ovaladas de color 
púrpura. 
Flores: De color amarillo que empalidecen a medida que finaliza la primavera. 
Uso ornamental: En grupos y bordes, utilizados tanto libres como destinados para 
topiarias. 
Necesidades: 
- Clima: Resistente a las heladas y a la exposición al sol o a media sombra. 
Prefiere ambientes húmedos. 
- Suelo: Adaptable a todo tipo de suelos aunque prefiere los calizos y frescos. 
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17. FICHA 16 
Familia: Rhamnaceae 
Nombre científico:  
Ceanothus repens L. 
Nombre común:  
Ceanoto. Lilo de California 
Ecología: Especie ornamental 
cultivada en jardinería. Soporta todo 
tipo de suelos, aunque tolera peor los 
calizos. Crece preferiblemente en 
zonas de sol o semisombra. 
Descripción: Arbusto de porte 
tapizante y extendido, que alcanza una 
altura de entre 20 y 50 cm. Se puede 
propagar por semillas, estacas o 
acodos. 
Hojas: Perennes de color verde oscuro 
con brillo. 
Flores: De color azul claro en primavera 
Uso ornamental: Utilizada en los bordes de caminos en jardinería.  
Necesidades: 
- Clima: Soporta bien las heladas. 
- Suelo: Tolera todo tipo de suelos, aunque peor los calizos. Sustrato bien 
drenado. 
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18. FICHA 17 
Familia: Rosaceaee. 
Nombre científico:  
Rosa micrantha Boxer ex Sm. 
Nombre común:  
Rosal de flor chica, escaramujo. 
Ecología: Especie ornamental cultivada 
en jardinería. Soporta todo tipo de 
suelos, aunque tolera peor los calizos. 
Crece preferiblemente en zonas de sol o 
semisombra. En los claros de encinares 
y melojares, no ascendiendo demasiado 
en altitud. 
Descripción: Arbusto de 0,5 – 2,5 
metros de altura, muy ramoso y 
enmarañado, con tallos flexuosos.  
Hojas: Tienen espículas ensanchadas y 
divergentes en el ápice y están 
formadas por 3 -7 hojuelas ovaladas o 
elípticas, con el margen doblemente 
aserrado y lampiñas. 
Flores: De pequeño tamaño de 2 – 4 cm de diámetro, solitarias o agrupadas en cimas. 
Uso ornamental: Planta más frecuente asilvestrada, aunque tiene una atractiva 
floración entre marzo y julio. 
Necesidades: 
- Clima: Soporta las heladas. 
- Suelo: Tolera todo tipo de suelos. 
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19. FICHA 18 
Familia: Poaceae. 
Nombre científico:  
Lolium perenne L. 
 
Nombre común:  
Raygrass inglés, raygrass perenne. 
 
Descripción: Especie vegetal herbácea 
perteneciente a la familia de las poáceas, 
comúnmente conocidas como gramíneas. 
Es perenne. Sus tallos pueden alcanzar 
entre los 10 a 80cm. de altura en función 
del estado fisiológico general. Son lisos. 
 
Hojas: Las hojas poseen una lígula 
membranosa de hasta 2 mm y aurículas, 
la vaina basal generalmente es rojiza 
cuando es joven. 
 
Flores: La inflorescencia tiene forma de 
espiga con el raquis rígido. Las 
espiguillas que la conforman tienen con 
una sola gluma que iguala o llega a los 
2/3 de longitud de la espiguilla, ésta 
última suele portar de 2 a 11 flores. 
Lemas no aristadas. Anteras de 2-3 mm 
de longitud. 
 
Uso ornamental: Se selecciona esta especie por su alta resistencia al pisoteo, que es 
básicamente el objetivo principal de porque el ajardinamiento se concibe con amplias 
praderas: para que se pueda pisar. 
 
Necesita zona de sol, es por ello que también se selecciona ya que la parcela está 
bien iluminada durante casi todo el día, y en casi todas las zonas. 
 
Posee una extraordinaria densidad y un excelente comportamiento invernal y estival 
(si se riega abundantemente), es de rápida germinación. 
 
Necesidades: 
 
- Clima: Tiene un crecimiento óptimo en climas templado-húmedos. Tolera el frío 
moderado pero es sensible al calor y a la sequía. Su crecimiento se ralentiza a 
partir de los 25ºC y se paraliza a los 35ºC. 
- Suelos: Se adapta a un amplio rango de suelos. Presenta una buena 
respuesta a la fertilización nitrogenada, en terrenos ricos en nitrógeno se 
desarrolla profusamente, pudiendo dominar el pasto. Soporta la compactación 
pero no tolera el encharcamiento. 
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20. FICHA 19 
 
Familia: Poaceae. 
 
Nombre científico: 
Festuca rubra L. 
 
Nombre común: 
Festuca roja, Cañuela roja. 
 
Descripción: Especie vegetal herbácea 
perteneciente a la familia de las 
poáceas, comúnmente conocidas como 
gramíneas. Es perenne. Posee una 
ligera pilosidad en las vainas, las cuales 
son rojizas en su parte más baja, de ahí 
su nombre. 
 
Hojas: Posee unas hojas muy finas 
pero muy resistentes al pisoteo que 
pueden llegar a alcanzar los 15cm. 
Soporta a su vez muy bien la sombra y 
la sequía. Soporta muy bien las bajas 
temperaturas y las heladas. 
 
Uso ornamental: Se selecciona esta 
especie pos sus óptimas cualidades 
tales como alta resistencia al pisoteo, 
tolerancia a la sombra, tolerancia a la 
sequía, ofrece una buena estética 
gracias a su hoja fina, resiste bajas temperaturas etc. 
 
Como desventaja tenemos que su reproducción rizomatosa hace que con el paso del 
tiempo su distribución en superficie no parezca homogénea y aparezcan rodales más 
densos que otros. Ello se soluciona mezclándola con otras variedades. 
 
Necesidades: 
 
Como inconveniente tiene que su reproducción rizomatosa hace que con el paso del 
tiempo, aparezcan mayores densidades en unas zonas que en otras. Es por ello que 
se recomienda su inclusión en mezclas que no presenten ese problema. 
 
Es poco exigente en cuanto a fertilización (comparando con otras gramíneas), pero 
como todas ellas prefiere un sustrato superficial suelto y aireado, con buen drenaje. 
No se aconseja forzarla con los cortes repetidos y muy bajos ya que se resiente. 
 
Así mismo la inflorescencia presenta forma de espiguilla que se alza por encima de las 
hojas. 
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21. FICHA 20 
 
Familia: Poaceae. 
 
Nombre científico: 
Poa pratensis L. 
 
Nombre común:  
Poa de los prados, Poa pratense, Grama 
de los prados. 
 
Descripción: Especie vegetal herbácea 
perteneciente a la familia de las 
poáceas, comúnmente conocidas como 
gramíneas. Es perenne. Puede llegar a 
crecer de 30 a 60 cm. Es muy vigorosa 
en condiciones óptimas. 
 
Hojas: Las hojas son finas, lineales, de 
hasta 20 cm. de largo y 0,5 cm. de 
ancho, pulidas o ligeramente rugosas, 
con lígula redondeada o truncada de 1-2 
mm. de largo. 
 
Flores: Se dan en panículas de 10 a 20cm. de largo, siendo cónicas con la base en 3 
a 5 ramitas; las espiguillas son ovales, verdes, de 3 a 6 mm. de largo. 
 
Resiste baja luminosidad y crece postrada ya que produce rizomas delgados logrando 
cubrir los espacios descubiertos de la pradera, aunque tarda algo en consolidarse. 
 
 Uso ornamental: Se selecciona por último esta variedad de césped ya que cumple 
como las otras dos las características de resistencia al pisoteo. Resiste la media 
sombra, cierta sequía y tiene a cubrir gracias a su crecimiento por rizomas y sierpes, 
los espacios en la pradera. 
 
También una vez consolidada resiste muy bien la siega repetitiva y baja, además de 
que soporta una reducción en los niveles de fertilización 
 
Resiste bien la siega a baja altura y repetitiva siempre que no se corte más de la mitad 
de la hoja. 
 
Necesidades: 
 
- Clima: Tolera bien el frío, el pisoteo y la media sombra y una vez consolidada 
resiste bien la sequía. 
 
- Suelos: Es vigorosa en su crecimiento por lo que necesita suelos bien 
aireados, sueltos y fértiles. Es exigente en Nitrógeno. 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
ELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES - ANEJOS A LA MEMORIA  
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
24 
22. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LAS CESPITOSAS: 
 
La mezcla propuesta de las tres variedades anteriores de césped con las proporciones 
de: 
 
 50% Ray grass inglés 
 35% Festuca roja 
 15% Poa de los prados. 
 
Obedece a una serie de criterios. Por un lado no deberían existir problemas con 
tolerancia al sustrato donde se sembrarán, puesto que éste cumplirá las condiciones 
óptimas de crecimiento de cespitosas. 
  
Por otro, la mayoría de la parcela se va a encontrar a pleno sol durante casi todo el día 
con lo que el Ray grass es el adecuado para ir en mayor proporción en la mezcla. 
 
No obstante en las zonas adyacentes a los árboles plantados y existentes, existirá 
más tiempo de sombra o semi-sombra con lo que será necesario incluir cierta 
proporción de Festuca roja para aliviar ese problema. 
 
Por último los posibles rodales que pudieran formarse con diferente densidad de 
individuos debido a la ecología de la Festuca, deberán ser compensados por la 
pequeña proporción que se añade de Poa de los prados, que tiene a ocupar esos 
huecos. 
 
Finalmente todas ellas son resistentes al pisoteo, con lo que cumplen el objetivo 
principal para el que se quiere destinar el uso del ajardinamiento. Con las proporciones 
antes indicadas, un riego óptimo, es de esperar que las especies antes seleccionadas 
tapicen sin problema la totalidad de la superficie a ajardinar. 
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1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS 
 
1.1. Cálculo de la evapotranspiración del jardín 
Se define evapotranspiración como el agua que pierde el suelo por acción conjunta de 
la evaporación y la transpiración. Como se trata de una medición conjunta de la 
evaporación y la transpiración, este parámetro esta igualmente afectado por los 
mismos factores que las afectan.  
 
En este sentido podemos hablar del contenido del agua del suelo como el primer factor 
que afecta la evapotranspiración, ya que sin un adecuado suministro de agua esta 
puede descender casi hasta desaparecer su disponibilidad en el suelo. El segundo es 
la temperatura que provee la energía necesaria para lograr el cambio de fase. 
 
Para determinar la evapotranspiración, se ha adaptado el método de Blaney-Criddle. 
Su modelo solo depende de la temperatura promedio de la zona y del porcentaje de 
horas diurnas anuales, de acuerdo a la siguiente ecuación: 
ETo = p (0,46·tm + 8,13) 
Donde ETo, representa la evapotranspiración potencial [mm/día]; t, es el promedio de 
temperatura media mensual [ºC] y p, representa el porcentaje de horas diarias de luz o 
insolación en la zona [%].  
 
Enfocado el cálculo para dimensionar el futuro sistema de riego, el método ortodoxo 
de Blaney-Criddle para la evapotranspiración será insuficiente, pues no contempla los 
años o periodos más secos, por lo que utilizaremos en lugar de la temperatura media 
mensual (tm), la temperatura media de las máximas absolutas (Tá) quedando la 
siguiente expresión: 
ETo = p (0,46·Tá + 8,13) 
Para la determinación de esta ecuación se recomienda que el período de medición no 
sea menor a un mes, para asegurar representatividad en los datos, ya que estos 
sufren grandes variaciones a lo largo del año, sobre todo el valor de p. En la Tabla 1, 
se presentan los valores más comunes de p, a interpolar para la Latitud de 41º 41´ 
21,8” Norte que es donde se encuentra el proyecto. 
Tabla 1. Porcentaje de horas mensuales. (Fuente: Monsalve (1995)). 
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De los resultados de cada mes, se observa que los valores de ETo no son constantes 
a lo largo del año y que varía según las condiciones climatológicas de la zona, como 
se indica en la Tabla 2. 
Tabla 2. Cálculo de ETo con el método de Blaney-Criddle. 
MES ºC p ETo [mm/mes] ETo [mm/día] 
Enero 13,2 6,627 29,18 0,94 
Febrero 15,8 6,648 28,66 1,02 
Marzo 20,6 8,315 35,38 1,46 
Abril 23,9 8,499 48,76 1,63 
Mayo 27,6 10,132 65,41 2,11 
Junio 31,4 10,221 69,22 2,31 
Julio 33,6 10,351 75,69 2,44 
Agosto 33,3 9,618 69,91 2,26 
Septiembre 29,3 8,402 54,47 1,82 
Octubre 23,4 7,699 45,10 1,45 
Noviembre 17,5 6,615 32,11 1,07 
Diciembre 14,0 6,372 28,78 0,93 
 
Para precisar en función de las especies utilizadas, se busca un valor de uso 
consultivo, traducido como la cantidad de agua que el cultivo necesita para convertir 
en biomasa y transpirar, dada por la expresión: 
UC = ETR = ETo · kc  
Donde UC, es el uso consuntivo, cuyo valor es igual a la evapotranspiración real 
[mm/mes] y kc es el factor de uso consuntivo (adimensional) y tiene que ver con el 
desarrollo de las plantas. Para pastos y céspedes el coeficiente de Kc es de 0,95 
(Fuente: BISsm spanish versión R.L. snyder et al. 
http://bionet.ucdavis.edu/irrigation_scheduling/bis/BIS.htm), por lo que los valores de 
ETR se muestran en la Tabla 3. 
Tabla 3. Cálculo de ETR cada mes. 
MES ºC p ETo [mm/mes] ETR [mm/mes] 
Mediana de 
Precipitación 
Enero 13,2 6,627 29,18 27,72 60,20 
Febrero 15,8 6,648 28,66 27,23 39,80 
Marzo 20,6 8,315 35,38 33,61 28,10 
Abril 23,9 8,499 48,76 46,32 54,90 
Mayo 27,6 10,132 65,41 62,14 59,40 
Junio 31,4 10,221 69,22 65,76 25,40 
Julio 33,6 10,351 75,69 71,91 16,70 
Agosto 33,3 9,618 69,91 66,42 15,50 
Septiembre 29,3 8,402 54,47 51,75 34,20 
Octubre 23,4 7,699 45,10 42,85 77,90 
Noviembre 17,5 6,615 32,11 35,50 48,60 
Diciembre 14,0 6,372 28,78 27,3433 57,30 
 
2. PARÁMETROS PARA EL RIEGO 
En este anejo se muestran todos los datos necesarios para que el riego suministrado a 
las especies vegetales sea el óptimo en el periodo de máxima necesidad hídrica. Con 
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ello el suelo obtendrá la humedad suficiente para desarrollar eficientemente el sistema 
radicular de las plantas. 
2.1. Necesidades netas  
El método para estimar la cantidad de riego necesario en el periodo de máxima 
demanda ha sido expuesto en el apartado I. NECESIDADES HÍDRICAS de este 
mismo anejo, arrojando el resultado: 
 El mes de máximo consumo es Julio con una ETR = 71,91 mm. 
 La precipitación media del mes de Julio (P) = 16,70 mm. 
Las necesidades netas (N) son la diferencia de la evapotranspiración (ETo) menos la 
mediana de la precipitación (P), expresadas en la siguiente fórmula: 
N = ETR – P 
La necesidad efectiva de riego de esta zona es de 55,21 mm/mes Julio. 
2.2. Volumen de aporte mensual 
El volumen de aporte mensual (Vpm) depende de los sistemas que utilicemos para 
suministrar el agua necesaria. En este caso será mediante aspersores, y el sistema 
tiene una eficiencia inferior a la unidad, por lo que debemos dimensionar en mayor 
medida el volumen de agua que aportaremos, multiplicándolo por un coeficiente de 
efectividad k: 
Vpm = k · N = 1,25 · 55,21 = 69,01  mm/m2 
2.3. Dosis de riego 
Dosis de riego depende de las características físicas del suelo donde se van a realizar 
los aportes de riego. Para ello hemos de realizar una clasificación textural de las 
tierras, similar al realizado en el anejo 2. Estudio edafológico.  
Atendiendo a los porcentajes de arena, limos y arcillas de nuestro suelo, según los 
Apéndices 25 y 26 del libro Problemas Prácticos de Hidraúlica Forestal (1990, 
Martínez de Azagra A.), el suelo pertenece a la Región VI Franca algo arenosa y 
arcillosa y sus valores de RFU en % y velocidad de absorción (Vab) en mm/h son 
6,855% y 8,75 mm/h respectivamente. 
La dosis de riego (D) viene dada por el producto del porcentaje de RFU y la 
profundidad (P) a la que va a alcanzar el agua de riego. Las especies que más 
abundan y que mayores necesidades de riego van a tener son las cespidosas, con un 
alcance de la profundidad algo inferior a la preparación previa del terreno de 15 cm, 
pues la mayor densidad radicular de las especies elegidas se encontrará entorno a los 
10 cm; por lo que la dosis de riego resulta: 
D = RFU · P = 0,06855 · 100 mm = 6,855 mm/m2 
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2.4. Número teórico de riegos en Julio 
El número teórico de riegos (n) es el número de dosis de riegos que son necesarios 
para completar las necesidades del volumen de aporte mensual. Esto se consigue 
mediante el cociente de los dos valores previamente calculados: 
𝑛 =
Vpm
D
 =  
69,01
6,855
  = 10,07 riegos durante el mes de Julio 
Según estos cálculos, los riegos necesarios en el mes de Julio son de 10,07.  
2.5. Jornada mínima de riego 
En una jornada de riego, el terreno recibe la dosis de riego proyectada. Se calcula el 
tiempo necesario para que la tierra sea capaz de absorber dicha dosis de riego que ha 
sido proyectada en función de la velocidad de infiltración que tiene este suelo debido a 
su estructura. 
𝑇𝑟 =
D
8,75
 =  
6,855
8,75
  = 0,78 horas = 47 minutos 
2.6. Frecuencia de riego 
La frecuencia con la que aplicar los riegos viene dada por la relación de la dosis de 
agua contabilizada durante todos los días del mes que proyectamos la necesidad de 
aplicar riegos, entre el volumen que realmente se aportará mensualmente. Esta 
frecuencia indica que cada 4,62 días se efectuará un riego. 
𝑇 =
D · 31
V´pm
 =  
6,855 · 31
69,04
 = 3,08 días. 
2.7. Adaptación de los datos obtenidos 
Esta frecuencia de riego se considera aceptable, pero resultando la aplicación de 
riegos bastante distanciadas en el tiempo un perjuicio para su desarrollo vegetativo y 
su calidad ornamental, que es para la que se encuentran diseñadas. 
De manera consciente, en la fase de diseño, se tendrá en cuenta el disminuir la 
frecuencia de riego de 3,08 días a riegos diarios, manteniendo el volumen de aporte 
mensual, pues las necesidades y características del suelo son las mismas.  
Con esta medida, se busca únicamente un desarrollo más homogéneo de las plantas y 
un control más regular de las necesidades de riego, pudiendo reaccionar mejor a 
condiciones puntuales de sequía; además de una reducción en el  dimensionado de 
todos los elementos necesarios para el riego. 
Realizando riegos diarios y manteniendo las mismas necesidades mensuales de 
volumen aportado; se alterarían la frecuencia y el número de riegos teóricos 
mensuales, siendo 1 y 31 respectivamente.  
También se modificaría la dosis de riego, resultando: 
𝑛 =
Vpm
D
         𝐷 =  
Vpm
n
  =   
69,01
31
= 2,22 mm/ m2 diariamente 
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3. CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
 
3.1. Sectorización del sistema de riego 
Los sistemas de riego elegidos para realizar los aportes de agua han sido en función 
de las especies vegetales y sus necesidades de riego, además de la distribución de 
estas plantas en el espacio del ajardinamiento. 
 
La sectorización del sistema de riego es para adecuar las necesidades de riego 
utilizando distintos componentes para ello, consiguiendo así la mayor eficiencia.  
 
Debido a la variedad de elementos utilizados, a que los aportes de riego no son 
excesivos y tratando de minimizar los costes económicos en la adquisición de 
infraestructuras; se utilizará una única bomba de impulsión para aumentar la presión 
del agua, conectada a una sola red de abastecimiento de la que partirán el resto de 
líneas controladas por electroválvulas desde un punto considerado como hidrante.  
 
Para el interior de los parterres, que se encuentran tapizados por una mezcla de 
cespitosas, se realiza una combinación de diferentes aspersores y difusores con 
boquillas de 180º o 360º para la máxima cobertura superficial. 
 
Las especies aromáticas se distribuyen en alineaciones dispuestas entre el camino y 
los parterres de césped. Estas reciben un riego localizado por goteo. 
 
El gotero se ha diseñado en dos líneas diferentes, para dividir el caudal, ya que este 
riego se realizará diariamente durante le época en la que sea necesaria, en la cantidad 
necesaria. 
 
Debido a las diferentes presiones de funcionamiento que requieren las líneas, los 
riegos se realizarán de manera individual, no pudiendo estar regando más de una 
línea a la vez.  
 
La bomba contará con un programador y un variador de la tensión que regulará las 
características de la bomba, para que esta se adapte a las necesidades de la línea y al 
tiempo que precise estar en funcionamiento. 
 
La sectorización se encuentra descrita de manera gráfica en los Documentos Planos 
 
3.2. Aspersores y difusores 
Los aspersores o toberas escogidos son del tipo rotores “Serie 3500” de la marca 
comercial “RainBird” o equivalentes, dispuestos en la parcela tratando de adaptarlas el 
máximo posible al contorno parcelario desperdiciando el mínimo agua. 
 
Debido a que los aspersores deben mantener una presión apta de funcionamiento 
para aportar un caudal continuo y acorde a sus especificaciones, en este caso 3,5 y  2 
bares (Ver Tabla 4).  
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Las diferencias de pérdidas de presión en aspersores de la misma línea no deben 
superar el 20% de la presión de funcionamiento. 
 
Para ello cada uno de los aspersores se puede regular en el arco formado en función 
de la geometría en partes difíciles. Habitualmente se encuentran regulados a 360º, 
consiguiendo un menor número de aspersores, y distanciados lo suficiente para que 
las áreas de solape sean las mínimas posibles, desperdiciándose riego en estos 
casos. 
Poseen según el fabricante las siguientes características de funcionamiento: 
Tabla 4. Características del aspersor seleccionado 
Línea 
Radio de 
alcance (m) 
Caudal 
(m
3
 · Hora) 
Presión 
(Bares) 
Nº de aspersores 
por línea 
Caudal de la 
Línea [m
3
/s] 
Línea 1 7,3 0,36 3,5 
15 de 360º 
4 de 180º 
1,7 x 10
-3 
Línea 2 7,3 0,36 3,5 
16 de 360º 
2 de 180º 
1,7 x 10
-3 
Línea 3 9,1 0,53 2,0 
10 de 360º 
 
1,472 x 10
-3 
 
Con estos caudales, se calculan las pérdidas de carga para las secciones 
normalizadas que se comercializan de tubería de material polietileno de baja densidad 
(pe) fabricados bajo la norma UNE-EN-12201 de color negro con banda marrón que 
indica que es agua no potable. 
La que cumple la condición de tener menos del 20% de pérdidas que la presión de 
trabajo o “Condición de Christiansen”, resulta la que tiene un diámetro interior de 0,44 
Y un diámetro normalizado de 50 mm. 
Ya que se trata de una parcela prácticamente horizontal, se calculan las pérdidas de 
mediante la siguiente fórmula: 
Pdc = 1,1 ·F · J · L = 1,1 ·  F · (4,098 · 10-3 · Ҡ · D-4,9 · Q1,9) · L = h 
En donde:  
 1,1 = Sobredimensionado de 10% para pérdidas de carga singulares. 
 J = % Pérdida de carga. 
 F = Factor del material. 
 L = Longitud de la tubería desde la arqueta de ramificación o hidrante hasta el 
punto más alejado del circuito que lleva mayor caudal. 
 Ҡ = Factor de Christiansen tabulado. 
 D = Diámetro interior de la tubería. 
 Q = Caudal requerido en m3/s. 
Los valores se muestran en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Cálculo de pérdidas de carga en la línea de los aspersores. 
Línea F L [m] D [m] Q [m
3
/s] Ҡ J [%] 
h 
[mca] 
∆H0n 
[mca] 
Línea 1 0,32 269,2 0,044 0,00170 0,366 3,64 3,449 38,39 
Línea 2 0,32 239,0 0,044 0,00170 0,366 3,64 3,061 38,10 
Línea 3 0,32 157,2 0,044 0,00147 0,365 2,75 1,524 21,64 
 
Las pérdidas de carga de la línea (∆H0n) es la presión que necesita esta línea desde la 
arqueta o hidrante para funcionar, calculada mediante la siguiente fórmula: 
∆H0n = P Aspersores + 0,75 ·  h + Ed 
En donde: 
 P Aspersores: Es la presión necesaria para el correcto funcionamiento de los 
aspersores y difusores en mca. 
 H: Pérdida de carga de la línea desde la arqueta  
 Ed: Altura a la que emerge el difusor o aspersor que en todos los modelos es 
de 0,10 metros. 
 
3.3. Red principal de abastecimiento de las líneas 
La red principal es la tubería de polietileno que conduce el agua desde el grupo 
impulsor hasta la arqueta de derivación de las líneas, denominada hidrante. Tiene una 
longitud de 122,3 metros y del mismo diámetro de las líneas de aspersión (Di = 44 
mm).  
Al ser suministrado en rollos, el material resulta lo suficientemente flexible para 
adaptarse a los pequeños cambios de dirección sin necesitar elementos de acople con 
pérdidas de carga singulares añadidas. 
La pérdida de carga desde el grupo impulsor (punto 0), hasta la arqueta o hidrante 
(punto h); se calcula con la siguiente fórmula: 
∆H0H = f · ( L / D ) · ( v
2 / (2·g)) 
En donde: 
 f: Coeficiente de fricción. 
 L: Longitud de la línea de abastecimiento en metros. 
 D: Diámetro interior de la conducción en metros. 
 v: Velocidad del agua en el interior de la tubería en metros por segundo. 
 g: Aceleración de la gravedad. 
Para calcular f, recurrimos a Darcy-Weisbach, utilizando la condición más restrictiva de 
las líneas: 
Q = v x D     →   v = Q / D = (4 · 0,0017 / 0,052 · Л) = 1,12 m/s 
Re = (v · D) / ᶹ = (1,12 · 0,044 ) / (1,1345 · 10-6) = 43361,25 
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f = 1,325 / [ ( ln ( ( k / ( 3,7 · D )) · (5,74 / Re0,9 ))) 2 ] = 0,0225 
En donde: 
 k: Rugosidad absoluta del material. 
 Re: Número de Reynolds. 
 ᶹ : Viscosidad del agua a la temperatura de 15ºC que se encuentra. 
Debido a estos cálculos y aplicando la primera ecuación de pérdida de carga, ∆H0H es 
igual a 4,01 mca. 
3.4. Electroválvulas 
La electroválvula que irá dispuesta en cada línea de la red de riego en la entrada  
seguida de la conexión al hidrante de la red principal, cuyas características son las 
siguientes: 
 Electroválvula en línea de rosca hembra de 50 mm con regulador de caudal. 
 Caudal de 0,23 a 11,40 m3/Hora. 
 Presión de 1,38 a 10,34 bares. 
 Solenoide de gran resistencia: 24V en corriente alterna, corriente de arranque 
de 370 mA, corriente de mantenimiento de 190 mA, 60 ciclos, corriente de 
arranque de agua 475 mA, corriente de mantenimiento 230 mA, 50 ciclos. 
Las 5 electroválvulas irán conectadas al programador que estará instalado y protegido 
en el interior de la nave agropecuaria más al este de la finca, y desde donde partirá el 
cableado hasta las electroválvulas. 
Las pérdidas de carga originadas en la conducción por la instalación de una 
electroválvula se añadirán y contabilizarán en las de la red principal de abastecimiento, 
que para las líneas 1, 2 y 3 serán de 1,1 mca y para las líneas 4 y 5 de 0,6 mca. 
3.5. Riego por goteo 
Para el riego de las plantaciones de aromáticas y arbustivas de la periferia de los 
caminos, será necesaria la instalación de riego por goteo debido a que no es 
recomendable el riego por aspersión por su baja eficiencia, pues el agua no se 
distribuye uniformemente y ni llega todo al suelo, y tampoco por el daño mecánico que 
conlleva el impacto del agua sobre las plantas. 
La acometida de riego por goteo partirá del hidrante común o arqueta de distribución 
que comparte con otras líneas, solamente que esta conducción emergerá en una 
arqueta contigua en la zona ajardinada. 
La distribución se realizará en dos líneas (Líneas 4 y 5), con unas características 
reflejadas en la Tabla 6, según se indica en el Documento Planos. 
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Tabla 6. Características de las líneas de riego por goteo. 
Línea 
Longitud 
[m] 
Goteros [Uds.] 
Caudal de la 
línea [m
3
/s] 
Presión 
[mca] 
Línea 4 474,46 931 5,69 · 10
-4 
2,783 
Línea 5 463,66 918 5,61 · 10
-4 
2,783 
 
Los goteros serán de la casa “Plasgot”, deberán ser autocompensantes ya que la 
presión en cada uno debe ser similar. Estarán regulados para aportar 2, litros por hora 
teniendo un intervalo de compensación de 1 a 5 bares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Características técnicas de los goteros elegidos. (Fuente: Catálogo Plasgot 2014) 
Di = ((4 · Q) / (Pi · V))1/2 = 0,022 m. 
Debido a que el diámetro interior que se comercializa inmediatamente superior es el 
de 32 mm de diámetro exterior y 28 mm, es el que utilizaremos. 
El bulbo mojado creado por el caudal mencionado será de 0,55 metros de diámetro a 
0,30 metros de profundidad según “Keller” (1978). Un bulbo de mojado que por las 
condiciones de la zona y las necesidades hídricas, resulta un aporte suficiente para el 
desarrollo de arbustos y aromáticas, sin necesidad de cubrir todo el área de 
plantación, localizándose adecuadamente en las raíces. 
En base a la curva de caudal en función de la presión proporcionada por el fabricante, 
se deduce que para que el cada gotero proporcione 2,2 litros, la presión en la línea ha 
de ser de 0,274 Bares. 
Pdc: 1,1 · F · J · L = 1,1 · F · (4,098 · 10-3 · Ҡ · D-4,9 · Q1,9) · L = h 
∆H0n = P Goteros + 0,75 ·  h 
Utilizando la misma ecuación que para el riego por goteo, vamos a dimensionar las 
pérdidas de carga de cada línea. 
Tabla 7. Pérdidas de carga de la instalación de riego por goteo. 
Línea F L [m] D [m] Q [m
3
/s] Ҡ J [%] 
h 
[mca] 
∆H0n 
[mca] 
Línea 4 0,32 474,8 0,028 5,69 · 10
-4 
0,345 3,92 6,56 7,72 
Línea 5 0,32 463,66 0,028 5,61 · 10
-4 
0,345 3,82 6,24 7,47 
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3.6. Dimensionado de la bomba impulsora. 
La bomba ha de suministrar la presión suficiente para que se aporten los caudales 
suficientes para el riego y las pérdidas que tiene la instalación, debido a la circulación 
del agua por las conducciones hasta los diferentes puntos de uso. 
La bomba solo ha de funcionar para la impulsión, ya que a su toma de aspiración llega 
una presión de 1 Bar (H Suministro = 10,2 mca). Por esto, la altura manométrica de la 
bomba  HB se calcula: 
HB =  H Elementos de Riego + H Electroválvula + H 0H – H Suministro 
El resultado de las presiones a suministrar a cada línea se muestra en la Tabla 8. 
Tabla 8. Pérdidas de presión en cada una de las líneas de riego. 
Línea 
Q 
 [m
3
/s] 
∆H0n 
[mca] 
∆H0H 
[mca] 
H Bomba 
[mca] 
H Bomba 
[Bares] 
Línea 1 0,00170 38,39 5,11 33,30 3,26 
Línea 2 0,00170 38,10 5,11 33,01 3,24 
Línea 3 0,00147 21,64 5,11 16,55 1,62 
Línea 4 0,000569 
 
7,72 4,61 2,13 0,21 
Línea 5 0,000561
 
7,47 4,61 1,88 0,18 
 
Debido a la variedad comercial y a la fluctuación de características y materiales de las 
bombas, se estimará elegir un modelo comercial que sea capaz de trabajar acorde a 
los caudales y presión establecidos.   
4. EJECUCIÓN DE LOS RIEGOS 
 
4.1. Tiempos y caudales necesarios 
Las necesidades de riego, expresadas en la Tabla 8, han sido calculadas teniendo en 
cuenta la eficiencia de riego por aspersión de un 80% (1,25-1), y el incremento de 
aporte recomendado de un 86,05 %; servirán para conseguir un riego homogéneo y 
eficiente, con el mínimo gasto de agua. El riego por goteo no contempla estas 
pérdidas. 
Tabla 9. Datos de las necesidades de riego para cespidosas 
MES 
ETR 
[mm/mes] 
Mediana 
Precipitación  
Necesidad 
de riego  
[L·m
2
·mes] 
Necesidad 
de riego 
[m
3
·m
2
·día] 
Eficiencia 
80% 
[m
3
·m
2
·día] 
Mayo 62,14 59,40 2,74 0,00009 0,00011 
Junio 65,76 25,40 40,36 0,00135 0,00168 
Julio 71,91 16,70 55,21 0,00178 0,00223 
Agosto 66,42 15,50 50,92 0,00164 0,00205 
Septiembre 51,75 34,20 17,55 0,00059 0,00073 
 
En vista de los resultados, se realizará el cálculo de las necesidades reales del tiempo 
que estará en funcionamiento el sistema de riego.  
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En las mismas líneas y entre ellas existirá solapamiento del área de riego, aunque 
será lo menor posible, aunque teniendo una forma de riego circular o semicircular, no 
es posible ajustar los solapamientos sin dejar pequeñas zonas sin regar. 
 
Tabla 10. Tiempo de riego en función de la línea y el mes. 
Línea 
Área 
regada 
[m
2
] 
Caudal 
emisor 
[]m
3
/h] 
Volumen de 
agua para 
aportar [m
3
 · 
emisor / h · m
2
] 
Meses en los 
que hacer 
riegos 
Necesidad 
de Riego 
[m
3
·m
2
·día] 
Tiempo de 
Riego 
[min/día] 
 
 
Línea 1 
 
 
2846,1 
 
 
0,36 
 
 
0.00215 
15-31 Mayo 0,00011 3,07 
Junio 0,00168 46,88 
Julio 0,00223 62,40 
Agosto 0,00205 57,21 
Septiembre 0,00073 20,37 
 
 
Línea 2 
 
 
2846,1 
 
 
0,36 
 
 
 
 
0,00215 
15-31 Mayo 0,00011 3,07 
Junio 0,00168 46,88 
Julio 0,00223 62,40 
Agosto 0,00205 57,21 
Septiembre 0,00073 20,37 
 
 
Línea 3 
 
 
2601,6 
 
 
0,53 
 
 
0,00203 
15-31 Mayo 0,00011 3,25 
Junio 0,00168 49,66 
Julio 0,00223 65,91 
Agosto 0,00205 60,60 
Septiembre 0,00073 22,46 
Línea 4 948,9 0,0022 0,0022 
15-31 Mayo 0,00011 3 
Junio 0,00168 45,82 
Julio 0,00223 60,82 
Agosto 0,00205 55,91 
Septiembre 0,00073 19,91 
Línea 5 927,3 0,0022 0,0022 
15-31 Mayo 0,00011 3 
Junio 0,00168 45,82 
Julio 0,00223 60,82 
Agosto 0,00205 55,91 
Septiembre 0,00073 19,91 
 
A la luz de estos datos, en el apartado siguiente  se procede a una descripción de los 
diferentes sistemas necesarios de los que constará el grupo impulsor . 
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4.2. Grupo impulsor 
El grupo impulsor constará de tres elementos: 
4.2.1. Filtro de malla 
Aunque el agua suministrada en la conexión a la red de abastecimiento de la finca, es 
agua utilizada para el consumo animal y antes ha pasado por los filtros del grupo 
impulsor de la red de la finca, antes de la conexión del conjunto bomba motor, se 
instalará un filtro de malla. 
El filtro de malla caudal nominal 30 m3/h, carcasa de poliamida, compuesto por 
módulos intercambiables, filtración 130 micras, conexiones roscadas de 2”, posición de 
trabajo inclinada con purga e incluidos los elementos de fijación.  
4.2.2. Conjunto impulsor bomba motor 
Teniendo un punto de abastecimiento con presión de un Bar en el interior de la nave y 
posibilidad de conexión a la red eléctrica, el motor elegido es un motor eléctrico 
monofásico, con una configuración de bomba-e de velocidad variable para el ajuste a 
las diferentes presiones de trabajo de las líneas. 
 Características eléctricas: 
o Monofásico (220 - 240 V). 
o Corriente nominal: 9,10 – 7,60 A 
o Potencia nominal: 1,5 kW. 
o Frecuencia de alimentación: 50 Hz. 
 
Figura 2. Imagen del tipo de la bomba impulsora elegida. (Fuente: www.grundfos.es) 
De manera directa, se encuentra conectado a una bomba centrífuga horizontal 
multicelular compacta, de acoplamiento cerrado.  Es de aspiración axial y descarga 
radial, cierre de tipo AVBE. El eje, los impulsores, cámaras y tapones de llenado son 
fabricados en acero inoxidable. La aspiración y descarga son fabricados en fundición. 
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 Características de la bomba: 
o Presión máxima de trabajo: 10 Bares. 
o Presión máxima a la Temperatura declarada: 6 Bares / 90 ºC. 
o Presión máxima a la temperatura declarada: 10 Bares / 40 ºC. 
o Volumen del depósito: 25 L. 
 
Figura 3. Imagen de curva de trabajo para presión y caudal de la bomba elegida (Fuente: 
www.grundfos.es) 
4.2.3. Variador de frecuencia 
La instalación precisa de presiones diferentes en cada una de las líneas para su 
correcto funcionamiento. Debido a esto, sería necesario la instalación un grupo 
impulsor por cada línea, con una curva de trabajo que se ajustase a esa línea y sin 
capacidad de modificarla.  
Mediante la incorporación a la electrónica del motor eléctrico del grupo impulsor, de un 
variador de frecuencia, esta puede ser alterada, hasta hacer coincidir la tensión y 
frecuencia eléctrica de trabajo con la de la curva de potencia en donde necesitemos 
situar al motor para abastecer de presión a cada una de nuestras líneas. 
Son unidades estandarizadas y su conexión es compatible con programadores. 
El variador de frecuencia elegido es para un motor monofásico de 1,5 kW,  para 
acoplara directamente sobre la caja de conexiones del motor.  
 Refrigeración por aire.  
 Visualización de parámetros a través de display digital retroiluminado. 
 Temperatura ambiente máxima de 40 ºC. 
 Protección IP 55. 
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4.3. Control 
 
4.3.1. Electroválvulas 
El control de las líneas en la arqueta de derivación de las líneas o toma higrante, lo 
realizarán las diferentes electroválvulas elegidas y anteriormente descritas en el 
apartado 3.4. Electroválvulas. 
El tendido de los cables de maniobra para el control de las cinco electrovávulas en la 
arqueta desde el programador en la nave, se realizará con una única manguera de 10 
conductores independientes de cobre 10x1 mm2, aislamiento 1 Kv, instalada en zanja 
y encintada a la tubería de riego desde la nave a la arqueta, incluyendo el vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores estancos. 
Éstas, al igual que el grupo impulsor, serán programadas para su funcionamiento de 
manera autónoma mediante un elemento que controle el tiempo que ha de estar cada 
electroválvula abierta o cerrada y la conexión del grupo impulsor. 
4.3.2. Programador 
Para ello se necesita de un programador para decodificadores del tipo Hunter ACC-
1200 o equivalente, para un máximo de 12 estaciones. 6 programas totalmente 
independientes. Opciones de selección diaria independiente para cada programa. 
Compatible con sensor de caudal a tiempo real. Entrada de 230 VCA de cualquier 
línea del cuadro de mando y protección y salidas 24 VCA sin necesidad de 
transformación hacia las electroválvulas. 
Con este sistema queda automatizado y programado el horario, tiempo y control de los 
elementos necesarios para realizar el riego. 
 
4.3.3. Llave de paso 
El sistema contará con una llave de paso o válvula de esfera de latón de 2” (50 mm)  
de diámetro de latón cromado PN25, colocada mediante unión roscada en la toma de 
abastecimiento y antes de cualquier elemento del nuevo sistema de riego. 
Con esta válvula es posible desabastecer al sistema en caso de reparación o cuando 
ocurra algún problema que precise de la ausencia de suministro en las conducciones. 
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El mobiliario urbano a disponer en los caminos del ajardinamiento será escaso, pues 
no es la finalidad de este proyecto el convertirlo en un lugar de reunión y actividades 
lúdicas, debido a que la afluencia de gente es escasa y ante todo es un lugar de 
trabajo. De todos modos, se instalarán bancos y papeleras para prestar unos servicios 
mínimos para mantener limpio el jardín y ofrecer un lugar de reposo. 
1. BANCOS 
Banco del tipo neo barcino UM 304 o equivalente, formado por una estructura de 
fundición de acero inoxidable dúctil, de medidas 1800 mm x 820 mmm x 715 mm 
(largo, alto, ancho). Conformado por 6 tablones de madera de 1800 mm x 250 mm. 
Tres para el asiento, tres para el respaldo. (Ver Figura 1) 
 
Figura 1. Croquis sin escala e imagen del banco escogido. (Fuente: www.glsprefabricados.com) 
Características: 
 Material: Iroko, Borondo, Pino autoclave. 
 Estructura: Pies de fundición de acero inoxidable. 
 Acabado: Madera con tratamiento de autoclave a vacío presión clase 4 contra 
carcoma, termitas e insectos. Maderas con certificación FSC. 
 Acabado: Color natural, aunque está disponible en verde, blanco y agua Lasur. 
 Anclaje: Se suministra con tornillería mediante tres pernos de expansión de 
métrica 8. 
 
Figura 2. Croquis del anclaje a realizar sobre la cimentación creada. 
Se instalarán 2 bancos sobre la cimentación de hormigón en masa HM20/P/40 ya 
fraguada y realizada en obra, con unas dimensiones de 200 x 80 x 40 cm (Longitud x 
Anchura x Profundidad), como se muestra en los Documentos Planos. 
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2. PAPELERAS 
Papelera de gran capacidad construida en madera de pino para ofrecer el menor 
impacto con el ambiente naturalizado del jardín y el conjunto de la finca. 
Cuenta con una tapa superior abatible de tablero alistonado a contraveta fenólico, que 
protege el contenido de las inclemencias del tiempo y evita que accedan a él animales, 
siendo esto un atrayente y futura fuente de problemas. 
Se encuentra equipada para albergar bolsas de 110 litros. 
 
Figura 3. Croquis sin escala e imagen de la papelera elegida. (Fuente: www.glsprefabricados.com) 
Características:  
 Material: Madera de pino. 
 Estructura: Realizada en acero inoxidable que mantiene los listones, anclajes y 
partes móviles. 
 Acabado: Madera con tratamiento de autoclave a vacío presión clase 4 contra 
carcoma, termitas e insectos.  
 Acabado: Color natural. 
 Anclaje: Se suministra con tornillería mediante tres pernos de expansión de 
métrica 8. 
 
Figura 4. Croquis del anclaje a realizar sobre la cimentación creada. 
Se instalarán 5 papeleras ancladas a sus cimentaciones correspondientes de 
hormigón en masa HM20/P/40 ya fraguada y realizada en obra, con unas dimensiones 
de 70 x 60 x 30 cm (Longitud x Anchura x Profundidad), como se muestra en los 
Documentos Planos. 
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El proyecto precisa de una serie de actuaciones en las que intervienen maquinaria 
pesada en el movimiento de tierras y excavaciones. En este anejo se detallan las 
actuaciones de movimiento de tierras y obras constructivas. 
1. DESBROCE Y NIVELADO 
Al comenzar las obras, la primera actuación es la limpieza de la zona de todos los 
materiales y especies vegetales que no serán útiles en el futuro de la obra.  
En las áreas de actuación, se encuentran actualmente invadidas por vegetación 
espontánea, tanto herbácea como de rebrotes de zarzas silvestres (Rosa canina) y 
olmos (Ulmus minor y U. pumila). También existen una serie de chopas de gran 
tamaño (Populus sp.) de diámetro mayor de 80 cm, que se conservarán para 
integrarlas en el proyecto de ajardinamiento. 
1.1. Retirada de rebrotes y zarzas. 
La retirada de los rebrotes y zarzas, se ha considerado como si fuese una limpieza de 
monte bajo, para todos aquellos árboles y arbustos que sean de un diámetro en el 
cuello de la planta menor de 20 cm.  
Para evitar que la posibilidad de rebrote de estos, perjudique en un futuro las obras a 
realizar, se eliminará con medios mecánicos todos los restos de raíces hasta una 
profundidad de 30 cm. 
1.2. Desbroce de terreno desarbolado 
El desbroce del resto de las parcelas que solo se encuentra con vegetación herbácea 
espontánea, se retirará con una pasada de motoniveladora de 135 CV (99,36 kW) con 
una profundidad media de 10 cm.  
Esta operación eliminará la vegetación herbácea y la capa de tierra vegetal en la que 
se encuentran sus raíces y semillas depositadas durante un largo periodo de tiempo, 
evitando la reaparición de éstas tras la ejecución del proyecto. 
Al mismo tiempo, con esta acción y debido a que el terreno lo hemos considerado 
llano pero con pequeñas irregularidades, esta acción de la motoniveladora, 
proporcionará a las parcelas de la obra el nivel de la rasante, desde donde referenciar 
el resto de las actuaciones de movimientos de tierras. 
1.3. Retirada de la tierra vegetal y residuos 
En estas operaciones se producirán una serie de residuos como el material vegetal del 
desbroce y la tierra movilizada por la maquinaria para realizar la rasante. 
Se cargarán mediante una pala cargadora de 130 CV (95,68 kW) con una capacidad 
de carga de 1,8 m3,  en un camión basculante con una caja de capacidad para 
transportar 20 toneladas o 93,8 m3 (13,4 x 2,5 x 2,8 m). 
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2. ZANJAS 
Se entiende por excavación en zanja, la excavación longitudinal cuyo fondo tiene una 
anchura igual o inferior a dos metros, pudiendo ser las paredes verticales o inclinadas 
con un cierto talud. 
 
Atendiendo a la dureza del terreno, la excavación se clasifica en: excavación en roca, 
en terreno de tránsito o en tierra, pudiendo ser este último caso floja, media o dura. 
 
Todas las zanjas se realizarán con medios mecánicos con una retroexcavadora mixta 
de 100 CV (73,6 kW), debiendo usar diferentes cucharas en el brazo de excavación en 
función de la anchura de la zanja. En la Figura 1, se muestran las características de 
algunas cucharas comercializadas.  
 
 
Figura 1. Descripción de las cucharas intercambiables para una retroexcavadora. (Fuente: 
Catálogo 2014 Retroexcavadoras JCB). 
 
Las zanjas que se realizarán en el proyecto son de tres tipos: 
 
2.1. Zanja de conducción enterrada en tierra 
 
Se realizará con medios mecánicos con una retroexcavadora mixta de 100 CV (73,6 
kW), depositando la tierra excavada a un margen de la zanja para su posterior 
compactación una vez realizada la instalación de la conducción subterránea. 
 
La retroexcavadora montará un cazo de 500 mm de ancho y profundizará 50 cm bajo 
el nivel de la rasante del terreno. El perfil de la actuación se muestra en el Documento 
Planos. 
 
2.2. Zanja de conducción enterrada en terreno de tránsito 
 
En el proyecto, se consideran los caminos agrícolas como terreno de tránsito y toda 
aquella conducción que se realice bajo éste, precisa de un emprismado de hormigón y 
la duplicidad de las canalizaciones para las acometidas proyectadas.  
 
Esto se hace referencia en cada instalación que precise de atravesar un terreno de 
tránsito. De cara a la realización de la zanja, las características de la maquinaria son 
las mismas que para una zanja de conducción enterrada en tierra, pero se supone un 
terreno más compactado y el rendimiento de la operación de apertura será menor. 
 
2.3. Zanja de cimentación en tierra 
 
Las zanjas para cimentación se realizarán en los lugares donde vayan las zonas 
pavimentadas en la disposición de la documentación en planos 
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La apertura de la zanja de cimentación, tiene como fin el vertido de hormigón en masa 
para crear cimientos sobre los que asentar los bordillos que delimitarán y contendrán 
las tongadas de los diferentes materiales aportados para formar dichos pavimentos. 
 
En este caso, la anchura del cazo utilizado por la retroexcavadora de 100 CV (73,6 
kW), será de 300 mm y variando su profundidad en función del tipo de pavimentación 
a realizar, siendo: 
 
 Pavimentos terrizos: 30 cm desde la rasante del terreno. 
 Pavimentos adoquinados: 30 cm desde la rasante del terreno. 
 Soleras terrizas: 25 cm desde la rasante del terreno que coincide con el 
camino. 
 
En todas las excavaciones de zanjas, al incorporar el volumen de la conducción y tras 
realizar la compactación del suelo, queda un volumen de tierra que no se puede 
reincorporar a la zanja y que ha de llevarse al vertedero. 
  
3. CIMENTACIONES 
Las cimentaciones se componen de la apertura de una caja de cimentación y del 
relleno con un material más resistente que el anterior para desempeñar una labor 
concreta. 
Las cimentaciones de este proyecto son todas para realizar anclajes de elementos de 
mobiliario urbano y para la instalación de alumbrado público. Se diferencia entre: 
3.1. Cimentaciones para instalación de alumbrado público 
La cimentación de alumbrado público, viene regulada por las normas de edificación en 
función de la altura del báculo instalado. En el caso que nos ocupa, aunque existan 
farolas de diferentes alturas, todas las cimentaciones se realizarán con la apertura de 
un hoyo prismático con base cuadrada de 65 cm de lado y una profundidad desde el 
nivel de la rasante de 80 cm.  
Este hoyo de cimentación se rellenará y dejará fraguar con hormigón en masa 
HM20/P/40. En el interior han de instalarse cuatro pernos redondos corrugados de 
acero B400S de 14 mm y de 50 cm de longitud, sobresaliendo una distancia suficiente 
para anclaje de la placa y tubo rojo hueco para el conexionado de los cables de la red 
a la luminaria. 
3.2. Cimentación para bancos de madera 
La cimentación de los bancos dependerá del peso a soportar, la estabilidad del terreno 
y la distancia entre los puntos de anclaje. Para el modelo elegido en el anejo 5 de 
mobiliario urbano, se realizará la apertura de una caja de 200 x 80 x 40 cm (Longitud x 
Anchura x Profundidad). Posteriormente se rellenará con hormigón en masa 
HM20/P/40 y se dejará fraguar adecuadamente. 
3.3. Cimentación para papeleras 
La cimentación de la papelera no se encuentra sometida a presiones ni esfuerzos 
excesivos. Simplemente se trata de proporcionar un lugar acondicionado para el tipo 
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de fijación mediante pernos de expansión sobre una superficie resistente y que evite 
posibles vuelcos. Las dimensiones de la caja abierta para cada una de ellas será de  
70 x 60 x 30 (Longitud x Anchura x Profundidad). Posteriormente se rellenará con 
hormigón en masa HM20/P/40 y se dejará fraguar adecuadamente.  
Los detalles de instalación, dimensiones y conexionado se muestran en la 
Documentación Planos. 
4. PAVIMENTACIÓN 
La pavimentación de la obra se realizará en la zona ajardinada, sin contemplar los 
caminos o vías de circulación de maquinaria dentro de la finca, pudiendo ser los 
proyectados de tres tipos diferentes: 
4.1. Pavimentos terrizos 
Se denominan terrizos por ser la capa por la que se circula de éstos materiales. Son 
los comprendidos dentro de la zona ajardinada e intentan preservar el carácter natural 
dentro de las obras del proyecto. 
Primeramente, las zanjas de 30 cm de profundidad y 30 cm de altura han de 
encontrarse con una capa homogénea de 12 cm de espesor desde la base de 
hormigón en masa HM20/P/40 totalmente fraguado, sobre el que colocar los bordillos 
prefabricados de 13 x 30 x 100 (Anchura x Altura x Longitud) con una capa de mortero 
de 3 cm. De esta manera sobresaldrán 15 cm de la rasante del terreno. 
 
Figura 2. Perfil acotado e imagen del bordillo utilizado. (Fuente: Catálogo 2014 materiales de obra 
civil Jorge Fernández) 
Una vez que el mortero haya fraguado, se procederá al vaciado de la caja que queda 
entre estas dos líneas de bordillos, retirando un espesor homogéneo de 5 cm en toda 
el área.  
A continuación se procederá al vertido, extensión y compactado de una tongada de 10 
cm de espesor final de zahorra natural.  
Sobre ella se instalará una malla geotextil tejido 100% propileno de alta resistencia con 
un gramaje de 150 g/m3. El geotextil debe venir con el marcado CE y Declaración de 
prestaciones. 
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Por último se realizará el vertido, extendido, compactación, riego y rasanteo de una 
capa uniforme de 10 cm de arena procedente de machaqueo, con un 2 % de 
inclinación a dos guas desde el centro del pavimento. 
4.2. Pavimentos adoquinados 
Los pavimentos adoquinados, se denominan así por los materiales que forman su 
capa superior de tránsito. Comprenden los caminos periféricos de ambas áreas 
ajardinadas.  
Se caracterizan por ser más duraderos y limpios, además de formar una red que 
soporta y comunica los recorridos más frecuentes de los usuarios y empleados de la 
finca, conectando el aparcamiento con las naves ganaderas. 
Al igual que en los pavimentos terrizos, las zanjas de 30 cm de profundidad y 30 cm de 
anchura se encontrarán ya con un lecho de 12 cm de espesor homogéneo desde la 
base de las zanjas, para la instalación con una capa de mortero de 3 cm de los 
bordillos prefabricados de 13 x 30 x 100 (Anchura x Altura x Longitud). De esta forma, 
permanecerán 15 cm por encima del nivel de la rasante del terreno. 
Una vez estos tengan la consistencia suficiente, procederá a realizar la excavación y 
vaciado de la caja homogéneo de 16 cm, donde se albergarán las tongadas de los 
diferentes materiales. Éstas serán, por orden ascendente: 
 Zahorra natural con un espesor homogéneo final compactado de 10 cm. 
 Hormigón en masa HM20/P/40 con un espesor homogéneo de 10 cm. 
 Pavimentación con adoquines cerámicos bicapa en varios tonos de colores 
beige de dimensiones 20 x 10 x 8 (Longitud x Anchura x Espesor) fabricados 
con cemento fotocatalítico descontaminante instalados sobre una capa 
homogénea de 3 cm de mortero semiseco con una inclinación a dos aguas 
desde el centro de 2 %. 
 
Figura 3. Imagen de los adoquines elegidos para los caminos pavimentados. 
Por último se realizará el rejuntado y limpieza del pavimento. 
4.3. Soleras terrizas 
En el aparcamiento se realizará una solera de zahorra natural compactada de 15 cm.  
Primeramente, en la zanja realizada previamente de 25 cm de profundidad y 30 cm de 
anchura, se encontrará ya fraguada la cimentación de hormigón en masa HM20/P40 
con un espesor homogéneo de 15 cm en el fondo.  
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Sobre este se instalarán los bordillos de hormigón estilo americano de 13 x 25 x 100 
cm, recibiéndolos sobre una capa de 3cm de mortero, quedando el lado del camino al 
mismo nivel de la rasante y el del aparcamiento que es más largo, unos 8 cm por 
encima de la rasante. 
 
Figura 4. Imagen y perfil acotado del bordillo a utilizar 
Una vez haya fraguado esta disposición de bordillos a lo largo de la divisoria entre el 
camino y el área de aparcamiento, se procederá a excavar una caja en todo el área 
del aparcamiento de 7 cm de profundidad.  
Finalmente se añadirá y compactará una capa de zahorra natural de espesor final de 
15 cm, quedando el aparcamiento a 8 cm por encima de la rasante, evitando 
problemas de acumulación de agua en esta zona por introducirse el de los caminos. 
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CAPÍTULO I. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
La finca de Tablares cuenta con conexión a la red eléctrica nacional y se la suministra 
servicio de corriente alterna trifásica y alterna monofásica. Llega primeramente a la 
nave más cercana desde el acceso por la carretera y una vez allí, se distribuye a cada 
una de las naves de la explotación agropecuaria. 
Cada nave recibe suministro de corriente alterna trifásica y alterna monofásica, debido 
a disponer máquinas y cada una requerir un suministro diferente. La instalación cuenta 
con una red de varias tomas de corrientes derivadas de un cuadro de mando y 
protección en cada una de las naves.  
Para la mejora de la finca, las instalaciones de iluminación exterior y riego implantadas 
necesitan de electricidad, por lo que a continuación se va a calcular, diseñar y 
dimensionar las soluciones lumínicas y eléctricas más adecuadas a las necesidades 
del proyecto. 
CAPÍTULO II. ILUMINACIÓN VIARIA 
Es la instalación de puntos de luz a lo largo de las diferentes zonas de tránsito que 
tiene el proyecto, ya sean de acceso peatonal, para vehículos o maquinaria; para las 
horas del día en las que la visibilidad resulta limitada y por la noche. 
Esta iluminación parte del tendido de varias líneas de cables a las que se enganchará 
el suministro de electricidad a diferentes tipos de luminarias, en función de las 
necesidades lumínicas de cada una de las áreas a las que afecten las líneas. 
Principalmente se ha hecho una primera clasificación en función de los tipos de vía, 
diferenciando entre el tráfico rodado de vehículos y maquinaria y la circulación 
exclusiva de peatones. 
 
Figura 1. Esquema de color con las diferentes líneas proyectadas. 
A su vez, como se muestra en los cálculos a continuación, para no tener secciones de 
cable demasiado grandes, el alumbrado lo hemos dividido en líneas individuales, 
siendo las líneas de la 1 a la 3 para iluminación viaria y la 4 y 5 para la iluminación de 
los paseos dentro del área ajardinada. 
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1. ALUMBRADO DE CAMINOS, APARCAMIENTO Y ZONA PEATONAL 
El alumbrado de caminos y el aparcamiento hace referencia a las líneas 1, 2 y 3. Por 
tener necesidades de iluminación similares entre ellas. 
El alumbrado de las zonas ajardinadas hace referencia a las líneas 4 y 5 que también 
tienen entre estas dos líneas las mismas necesidades de iluminación. 
1.1. Nivel de iluminación 
El nivel de iluminación, en servicio deseado, para todos los paseos y zonas de 
pavimentos duros se fija en 15 lux, similar al establecimiento para vías y paseos 
residenciales o secundarios con escaso tráfico, como se indica en la Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) EA-02 en las Tabla 1. y Tabla 2. 
Tabla 1. Clasificación de las vías. (Fuente ITC-EA-02) 
 
Tabla 2. Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E. (Fuente ITC-EA-02) 
 
Para los paseos de las zonas ajardinadas, se considera una zona de uso exclusivo 
peatonal. Según la misma ITC, en su apartado 3.4 (Alumbrados específicos. 
Alumbrado de parques y jardines), los accesos de parques y jardines abiertos al 
público en horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E. Para un flujo 
de tráfico de peatones normal, se pueden disponer necesidades S2, S3 y S4. Para ello 
se establece una necesidad de 10 lux en estas zonas. 
1.2. Factor de mantenimiento. 
Considerando este factor como la relación entre la iluminación media inicial y la 
iluminación media en servicio, y que se obtiene del producto del factor de 
mantenimiento de la lámpara por pérdida de flujo, el efecto de la temperatura y el 
ensuciamiento. Los valores adoptados han sido los siguientes: 
- Factor de pérdida de flujo: 0,90 
- Factor de Temperatura: 0,90 
- Factor de ensuciamiento: 0,85 
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Por lo tanto, el factor de mantenimiento resulta el producto de los tres factores 
anteriormente citados, con un valor total de 0,70; siendo común a todas las líneas del 
proyecto. 
1.3. Factor de utilización 
El factor de utilización es deducible a partir de las curvas facilitadas por el fabricante 
de luminarias. Este valor se encuentra entre 0,20 y 0,25; por lo que para realizar los 
cálculos utilizaremos el valor de 0,20 
1.4. Cálculos luminotécnicos 
La distancia entre puntos de luz se calcula con la siguiente fórmula, obteniendo los 
resultados de las distancias a las que se van a instalar las distintas farolas en los 
diferentes trayectos en la Tabla 3: 
𝐷 =
Φ ·  Fu ·  Fm
𝐸𝑚 · 𝐴
 
 D: Distancia entre luminarias. 
 Φ: Lúmenes por lámpara. 
 Fu: Cociente entre la anchura de vía a iluminar y la altura de la luminaria. 
 Fm: Factor de mantenimiento. 
 Em: Nivel de iluminación deseado. 
 A: Anchura del paseo o zona a iluminar. 
Tabla 3. Distribución de farolas con equipo electrotécnico de 150 W de LED sobre columna de 8 m. 
EQUIPO ELECTROTÉCNICO DE 150 W LED SOBRE UNA COLUMNA DE 8 M 
Zona Φ Fu Fm Em A D 
Longitud 
de la 
zona (m) 
Nº de puntos de luz 
necesarios y 
separación entre ellos 
Camino Monte - 
Aparcamiento 
14.336 0,20 0,70 15 5,50 24,32 215,15 
9 farolas separadas 
23,9 m. 
Aparcamiento 14.336 0,20 0,70 15 11,30 11,84 34,10 
3 farolas separadas 
11,4 m. 
Camino Alfalfa - 
Aparcamiento 
14.336 0,20 0,70 15 5,50 24,32 46,86 
2 farolas separadas 
23,4 m. 
Camino Naves 14.336 0,20 0,70 15 5,50 24,32 208,16 
8 farolas separadas 
26 m. 
 
Mediante la misma fórmula se calculará la distribución de las farolas a lo largo de los 
paseos de las áreas ajardinadas. Los datos se muestran a continuación en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de farolas con equipo electrotécnico de 50 W de LED sobre columna de 5 m. 
EQUIPO ELECTROTÉCNICO DE 50 W LED SOBRE UNA COLUMNA DE 5 M 
Zona Φ Fu Fm Em A D 
Longitud 
de la 
zona (m) 
Nº de puntos de luz 
necesarios y 
separación entre ellos 
Paseos área 
ajardinada 
6.332 0,20 0,70 10 4,00 22,16 443,54 
20 farolas separadas 
22,16 m. 
 
Existe un cruce en el que confluyen los tres caminos, punto muy cercano al 
aparcamiento, por lo que siendo una zona de riesgo. Debido a la propia distribución de 
las líneas proyectadas, se encontrará reforzada su iluminación para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Debido a la geometría y a los cruces de los caminos, manteniendo el mismo flujo 
lumínico, existen áreas en las que se solapan farolas de la misma línea o de otras, 
quedando la zona iluminada sin necesidad de instalar más farolas, por lo que la zona 
ajardinada (líneas 4 y 5) solo necesitarán utilizar 19 de las 20 proyectadas, reduciendo 
en 50 W la potencia lumínica proyectada. 
1.5. Elementos de la instalación 
1.5.1.  Luminarias 
El reglamento indica que todos los materiales empleados en la iluminación de jardines 
serán de material resistente a las acciones de la intemperie o estarán debidamente 
protegidos contra ésta (grado de protección IP-65) y contarán con la certificación que 
aporta la Comunidad Europea. 
Cualquier luminaria debe cumplir los siguientes requisitos: 
- Tener aspecto agradable. 
- Controlar y distribuir la luz emitida por las lámparas. 
- Hacer de soporte y de conexión eléctrica para las lámparas que alberga. 
- Ser de fácil instalación y mantenimiento. 
Las luminarias elegidas serán de diferentes en función de la si se instalarán en la zona 
de paseos ajardinados o en los caminos exteriores alumbrando los caminos agrícolas 
y el aparcamiento.  
1.5.2.  Equipo de encendido 
La tecnología LED precisa únicamente de un sistema de transformación y reducción 
de tensión de 230 V de corriente alterna a 100 V de corriente continua. Esta operación 
la realiza mediante un sistema electrónico denominado “Driver” que los fabricantes 
suministran paralelamente a la adquisición de las lámparas de LED. 
El Driver será del tipo de superposición, esto es, no necesitará la reactancia para los 
impulsos de arranque y estará dotado de dispositivo de seguridad para su protección. 
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1.5.3. Lámparas 
Las lámparas elegidas para la iluminación de las líneas 1, 2 y 3 son la misma lámpara 
mientras que para las líneas 4 y 5 son otras, con las siguientes especificaciones 
técnicas de la Tabla 5: 
Tabla 5. Especificaciones técnicas de la lámpara. (Fuente: Catálogo Secom Iluminación . 
Tipo Potencia 
[ W ] 
Voltaje 
[ V ] 
Flujo luminoso 
[ lm ] 
Eficiencia 
[ lm/W ] 
Intensidad de Trabajo 
[ A ] 
LED 150 100 14.336 96 1,8 
LED 50 100 6.332 127 1,0 
 
Las lámparas elegidas para estas iluminarias se suministran como módulos únicos 
compuestos por diferentes unidades LED. 
1.5.4. Soportes 
El soporte elegido será el mismo para todas las farolas, aunque variando su altura en 
función de la localización y del tipo de lámpara que instale. 
Han de ser una única columna tronco cónica fabricada en chapa de acero según la 
norma UNE-EN 40-5 y galvanizada por inmersión caliente según la norma UNE-EN-
1461. 
La terminación en punta casquillo para la inserción de la luminaria con un diámetro 
exterior de 60 mm.  
Para las farolas dispuestas en el aparcamiento y los caminos, la altura será de 8 
metros y para las instaladas en los paseos de las zonas ajardinadas, la altura será de 
5 metros.  
1.6. Sectorización de las líneas 
Conocidas las diferentes zonas de iluminación, el número de farolas en cada una de 
ellas, la potencia de las bombillas instaladas, procederemos a sectorizar la distribución 
de las farolas e cuanto que dependan a una línea o a otra.  
La distribución de las líneas viene indicada en el Documento Planos, en este apartado 
recogeremos los datos para el cálculo y dimensionamiento de los conductores. 
La instalación eléctrica de alumbrado público partirá con cinco líneas diferenciadas. A 
continuación en la Tabla 6, se muestran las características de conexión de cada línea 
y la distancia de su tendido desde su conexión en el cuadro de mando y protección. 
Tabla 6. Sectorización de las líneas. 
Línea Nº de Farolas Potencia lumínica [W] Longitud de la línea [m] 
Línea 1 8 1200 335,65 
Línea 2 6 900 201,46 
Línea 3 8 1200 214,66 
Línea 4 10 500 415,21 
Línea 5 9 450 391,16 
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1.7. Cálculo de los conductores 
 
1.7.1. Interior de las farolas   
En el interior de las farolas, el Reglamento permite que los conductores tengan una 
sección de 2,5 mm2. La intensidad máxima que circula por los conductores será: 
𝐼𝑚𝑎𝑥 =
P
𝑈 · 𝑐𝑜𝑠 φ
   =    
150
230 · 0,9 
 =  0,72 A 
Siendo P la potencia en vatios y U la tensión nominal de la línea. Con un valor de 0,72 
A de intensidad máxima, se instalará en cada farola un diferencial de 5 A por ser el de 
tamaño inmediatamente superior a este valor que se comercializa. 
1.7.2. Redes subterráneas 
El tipo de conductor elegido para la red de suministro desde el cuadro de mando hasta 
el punto de iluminación de las siguientes características: 
 Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) y cubierto con PVC. 
 Tensión nominal de aislamiento: 0,6/1 KV. 
 Denominación: RV. 
Para la determinación de la sección de los cables, por razones de economía, se 
determinará la más pequeña entre las normalizadas que satisfaga las condiciones de 
suministro y seguridad calculadas. 
La red ha de poder ser capaz de soportar las intensidades requeridas, y no sobrepasar 
unas densidades máximas de corriente fijadas por el RBT para evitar el calentamiento 
del cable por encima de la temperatura que está diseñado para soportar, sin dañar el 
aislamiento del cable, en servicio permanente durante el tiempo previsto de vida útil. 
La red también ha de suministrar las intensidades requeridas por el cable y no producir 
una caída de tensión superior al valor fijado en el RBT del 3% de la tensión nominal 
para los circuitos de alumbrado. 
La intensidad de cortocircuito y el tiempo de desconexión previstos no ocasionan una 
elevación transitoria de la temperatura del conductor del cable, superior a los límites 
capaz de soportar sin sufrir daños permanentes. 
La determinación de la sección impuesta por la caída de tensión máxima prevista para 
corriente monofásica de la línea cuando trabaja a plena carga, se realizará mediante la 
expresión: 
𝑆 =
2 · P · L
𝑝 · 𝑒 · 𝑈
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Siendo: 
S = Sección en mm2. 
P = Potencia a transportar en vatios. 
L = Longitud del tramo en metros. 
p = Conductividad del conductor (56 para el cobre a 20 ºC). 
e = Caída de tensión admisible en el tramo en voltios. 
  U = Tensión nominal de suministro en voltios. 
Tabla 7. Cálculo de secciones de los conductores en cada línea 
Línea P [W] L [m] p e (V) U (V) 
Sección 
calculada 
[mm
2
] 
Sección 
comercial 
[mm
2
] 
Línea 1 1200 335,65 56 6,9 230 9,06 10 
Línea 2 900 201,46 56 6,9 230 4,08 6 
Línea 3 1200 214,66 56 6,9 230 5,80 10 
Línea 4 500 415,21 56 6,9 230 4,67 6 
Línea 5 450 391,16 56 6,9 230 3,96 6 
 
Dado que las secciones de los conductores se encuentran normalizadas, utilizaremos 
el valor de sección inmediatamente superior al que resulta en los cálculos. Recordar 
también que el RBT obliga a que la sección del conductor sea como mínimo de 6 mm2, 
según la instrucción MI BT 009 de dicho reglamento. 
Para las secciones elegidas, verificamos que la caída de tensión de cada línea es 
admisible (< 3%), por lo que se despeja de la anterior expresión la caída de tensión 
admisible y sustituimos la sección calculada por la sección del cable comercial que se 
ha dimensionado, resultando la Tabla 8. 
Tabla 8. Cálculo de las caídas de tensión admisible. 
Línea P [W] L [m] p 
Sección 
comercial 
[mm
2
] 
U [V] 
Caída de 
Tensión 
[V] 
Caída de 
Tensión  
[%] 
Línea 1 1200 335,65 56 10 230 6,25 2,72 
Línea 2 900 201,46 56 6 230 4,69 2,04 
Línea 3 1200 214,66 56 10 230 4,00 1,74 
Línea 4 500 415,21 56 6 230 5,37 2,33 
Línea 5 450 391,16 56 6 230 4,55 1,98 
 
Una vez definida la sección en función de la caída de tensión, se realizará la 
comprobación de calcular la intensidad de corriente que va a circular por la línea y 
resulte admisible para la sección elegida. Para calcular dicha intensidad en corriente 
monofásica, se utiliza la siguiente expresión: 
𝐼𝑚𝑎𝑥 =
P
𝑈 · 𝑐𝑜𝑠 φ
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Siendo: 
I = Intensidad en amperios. 
P = Potencia a transportar en vatios consumidos por el receptor previsto. 
U = Tensión nominal de suministro en voltios. 
cos φ = Factor de potencia ( en lámparas de LED, se tomará 0,9)  
Conocida la intensidad en la Tabla 9,  se tratará de adecuar a los valores tabulados 
por las normas UNE, en las que se establecen los valores máximos admisibles de las 
intensidades en función de la sección de los conductores, sus características de 
aislamiento y su agrupación.  
Esto se conoce como determinar la sección por calentamiento. El vigente RBT en la IC 
MIE BT 007 fija las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para los 
cables instalados, aislados y enterrados. 
Para una intensidad determinada, el calentamiento del cable depende también de sus 
posibilidades de refrigeración, por lo que el reglamento y las normas antes citadas 
incluyen unos factores de corrección de las intensidades máximas admisibles en 
servicio permanente, que determinan la carga real que puede soportar el cable en las 
condiciones de instalación y medio ambiente presentes.  
La aplicación de estos coeficientes de corrección supone la aceptación de unas 
condiciones que, evidentemente, son aleatorias y no constantes en el tiempo de 
utilización, pero el método resulta igualmente fiable. 
1.7.2.1. Factores de corrección: 
El modo mediante el cual se instala la línea, afecta al funcionamiento del material 
conductor del cable y hay que ajustar estos factores a la hora del dimensionamiento. 
 Profundidad: 
La profundidad respecto de la rasante del terreno a la que se encuentre la instalación 
en este proyecto será de 0,4 metros, teniendo un factor de corrección de 1,03.  
 Temperatura: 
La temperatura a la que se encuentra el terreno varía el comportamiento del material 
conductor, por lo que un conductor como el elegido, cobre con una temperatura de 
servicio de 90 ºC, a una temperatura media del suelo de 20 grados, necesita de un 
factor de corrección de 1,04 
 Separación de los cables: 
La conducción de las líneas se realiza mediante una única tubería, por lo que los 
cables se encuentran en contacto. En la sección más restrictiva de la conducción, 
podemos encontrar las 5 líneas, por lo que el factor de corrección es de 0,60. 
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La intensidad de diseño, donde se adapta la intensidad calculada por la instalación a 
las condiciones ambientales que afectan los materiales. Se calcula aplicando los 
factores anteriores en mediante la fórmula siguiente: 
I diseño =
 I calculada
F Temperatura ·  F Distanciamiento de cables ·  F Profundidad
   
 
Tabla 9. Cálculo de las Intensidades de las líneas. 
Línea 
Potencia 
lumínica [W] 
Longitud de 
la línea [m] 
Intensidad 
Calculada [A] 
Intensidad de 
Diseño [A] 
Intensidad 
máxima 
admisible [A] 
Línea 1 1200 335,65 5,80 9,02 88 
Línea 2 900 201,46 4,35 6,77 66 
Línea 3 1200 214,66 5,80 9,02 88 
Línea 4 500 415,21 2,42 3,77 88 
Línea 5 450 391,16 2,17 3,38 88 
 
1.8. Cálculo de la puesta a tierra 
Para garantizar la protección de la instalación frente a posibles contactos indirectos, se 
realiza la conexión a tierra. El valor de la resistencia de toma de tierra, se determina en 
función de la sensibilidad de los interruptores diferenciales a utilizar, de la resistividad 
del terreno y de la longitud de las picas a utilizar, no pudiendo superar tensiones de 
más de 24 V en locales o zonas con húmedas (ITC-BT-18). 
Para interruptores automáticos con una sensibilidad de 30 mA, la resistencia de tierra 
tendrá un valor inferior a: 
Rt =
24
0,030
 = 833 Ω 
Con estas características seleccionadas  se los materiales y los cálculos realizados, se 
verifica que son los necesarios para que la instalación sea viable. A continuación se 
describirán los componentes de la instalación: 
2. ELECCIÓN COMERCIAL DE LA INSTALACIÓN 
 
2.1. Conductores 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 
asignada de 0,6/1 Kv. 
Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123 e irán 
entubados. La sección mínima a emplear en los conductores de los cables será de 6 
mm2. 
Se realizará una distribución monofásica enterrada. 
 Líneas 1 y 3:    RV  0,6/1 Kv  3 x 10 mm2 
 
o Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según UNE 21123-2. 
o Cubierta exterior de PVC tipo DMV-18 según UNE 21123-2. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  - ANEJOS A LA MEMORIA  
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
13 
o Valor del aislamiento o tensión de servicio de 0,6/1 kV. 
o Conductor de cobre (Cu)  
o 3x10 mm2 Conductores de cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 
60228 de 10 mm2 de sección. 
o Tensión de ensayo a 3.500 V. 
o Temperatura de servicio de -15ºC a 90ºC. 
o Sin propagación de llamas según UNE-EN 60332-1-2. 
o Reducida emisión de halógenos según UNE-EN- 50267-2-1 
 
 Líneas 2, 4 y 5:     RV  0,6/1 Kv  3 x 6 mm2 
 
o Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según UNE 21123-2. 
o Cubierta exterior de PVC tipo DMV-18 según UNE 21123-2. 
o Valor del aislamiento o tensión de servicio de 0,6/1 kV. 
o Conductor de cobre (Cu)  
o 3x6 mm2 Conductores de cobre pulido flexible clase 5 según UNE EN 
60228 de 6 mm2 de sección. 
o Tensión de ensayo a 3.500 V. 
o Temperatura de servicio de -15ºC a 90ºC. 
o Sin propagación de llamas según UNE-EN 60332-1-2. 
o Reducida emisión de halógenos según UNE-EN- 50267-2-1 
 
Figura 2. Imagen descriptiva de los cables a utilizar. (Fuente: Tarifa de precios V14. General Cable) 
2.2. Tubos de conducción 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 
0,25 m por encima del tubo. 
 
Las características constructivas y el dimensionado de las diferentes líneas será 
conforme a la ITC-BT-07, ITC-BT-09 e ITC-BT-21, adoptándose la solución de 
canalización entubada con un tubo de doble pared corrugado de 75 mm de diámetro 
exterior y 60 mm de interior. 
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Figura 3. Imagen de los tubos a utilizar y en los diámetros normalizados que se comercializan. 
(Fuente: Catálogo 2014 de materiales de obra civil Jorge Fernández) 
 
En los tramos que la conducción atraviese un camino transitado por vehículos, la 
conducción estará emprismada de hormigón en masa HM-20 vertido directamente 
sobre la zanja. En dichos tramos, se dispondrá un tubo de reserva. 
 
Se respetará especialmente las condiciones de cruce y paralelismo con otros 
servicios, como se muestra en los planos del proyecto que definen el trazado de cada 
una de las líneas. 
 
2.3. Arquetas de registro, paso y derivación 
Se instalarán las arquetas prefabricadas de polipropileno como las indicadas en los 
planos, en los cambios de dirección, segregación de líneas y a distancias menores de 
50 metros una de otra para facilitar el tendido de la red de cables. Las arquetas 
cumplirán con las condiciones indicadas en el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 
Las dimensiones de las arquetas utilizadas serán de 55x55x 55 cm. 
 
Figura 4. Imagen de las arquetas de polipropileno a utilizar. (Fuente: Catálogo 2014 de materiales 
de obra civil Jorge Fernández) 
Las derivaciones a luminarias de las líneas de alimentación, se realizarán 
preferentemente en el interior de las luminarias a una altura mínima del nivel de suelo 
acabado de 30 cm.  
 
2.4. Puesta a tierra 
La conexión de la red a tierra será común para todas las líneas que parten del mismo 
cuadro de protección medida y control. 
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Dentro de la misma línea, cada cinco soportes de luminarias, y siempre en la primera y 
la última de esta serie, se conectará el cable de tierra a un electrodo clavado en el 
terreno para su derivación de corriente. 
2.5. Conexiones entre cables  
Las conexiones entre cables, se realizarán de manera segura y duradera, protegidas 
de la corrosión y ejecutadas mediante terminales, grapas, soldaduras o elementos 
apropiados que garanticen un buen contacto permanente. 
2.6. Iluminación 
En este apartado se hace una breve descripción de los elementos que previamente se 
han presentado para realizar los cálculos luminotécnicos anteriores. 
2.6.1. Luminarias 
Las luminarias serán de un estilo y forma similar en ambos tipos de líneas, aunque son 
diferentes entre los dos estilos elegidos. 
 Luminarias de caminos pavimentados: 
Las luminarias son de aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. La 
pintura elegida será de color blanco. La óptica simétrica de 150º incluida con las 
luminarias es de policarbonato con protector estanco y protección UV.  
El fabricante estima una vida útil de 50.000 horas instalada sobre un soporte con un 
diámetro de 60 mm.  
La elegida es de la marca comercial Secom, bajo la denominación de Protek Q2 City 
LED, como se muestra en la Figura 5. 
 
Figura 5. Imagen del tipo de Luminaria Protek Q2 City LED. (Fuente: Tarifa de precios 2014 Secom 
Iluminación vial, residencial y urbana). 
 Luminarias de caminos terrizos:  
Las luminarias son de aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. La 
pintura elegida será de color blanco. La óptica simétrica de 150º incluida con las 
luminarias es de policarbonato con protector estanco y protección UV.  
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El fabricante estima una vida útil de 50.000 horas instalada sobre un soporte con un 
diámetro de 60 mm.  
Las elegidas deberán de ser del tipo  Protek City LED, como se muestra en la Figura 
6. 
 
Figura 6. Imagen del tipo de luminaria Protek City LED. (Fuente: Tarifa de precios 2014 Secom 
Iluminación vial, residencial y urbana). 
2.6.2. Columnas 
Todas las columnas serán del mismo fabricante y del mismo estilo, variando 
únicamente la altura de 5 a 8 metros, dependiendo de la línea donde van a ser 
instaladas. 
Las elegidas son la columna tronco cónica  del tipo AM10 de alumbrado público para 
zonas residenciales y viales. Galvanizada por inmersión caliente con posibilidad de pintar. 
Fabricada en 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000 mm. Terminación en punta 
casquillo de 60 o 76 mm de diámetro. Se suministra con accesorios. 
2.6.3. Lámparas 
Las lámparas serán diferentes en función de la luminaria elegida: 
 Luminaria caminos y aparcamiento: 
Módulo compuesto por Placa PCB DURAL LED Luxueon Osram de una potencia total 
de 150 w con 28 elementos Se suministra de manera estándar con una temperatura 
de 5700ºk. (LED blanco frío). 
 Luminaria paseos ajardinamiento: 
Módulo compuesto por Placa PCB DURAL LED Golden Osram de una potencia total 
de 50 w con 28 elementos Se suministra de manera estándar con una temperatura de 
5700ºk. (LED blanco frío). 
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Figura 7. Placa PCB DURAN LED Osram con 28 elementos. (Fuente: Tarifa de precios 2014 Secom 
Iluminación vial, residencial y urbana). 
2.6.4. Drivers 
Los driver son elementos necesarios para el funcionamiento de los LED. Este sistema 
transforma la corriente alterna suministrada por la línea a corriente continua y reduce 
la tensión de trabajo de 230 V a 100 V. Los drivers se proporcionan con la adquisición 
de las lámparas de LED y serán las apropiadas para lámparas de 50 y de 150 W. 
 
Figura 8. Imagen de un elemento transformador y de control Driver. (Fuente: Tarifa de precios 2014 
Secom Iluminación vial, residencial y urbana). 
 
2.7. Elementos de control 
Mediante estos elementos, el sistema de encendido y desconexión queda 
prácticamente automatizado, no requiriendo de la intervención de ningún operario, 
aunque si contará con sistemas para activado o desactivado manual, en caso de 
condiciones que los gestores y operarios de la finca precisen de su utilización. 
2.7.1. Reloj astronómico 
El reloj astronómico es un instrumento de control de alumbrado público, que incorpora 
la capacidad de programar ciclos de iluminación personalizados y adaptarlo a las 
necesidades de los usuarios de la finca. 
De esta manera se realiza un encendido mediante el cálculo del lugar en longitud y 
latitud y pudiendo modificar este instante. Además se puede programar su 
desconexión a partir de cierta hora y reanudarla antes de la llegada a la finca de los 
trabajadores;  evitando que se encuentre el sistema en funcionamiento durante horas 
donde no realiza ningún servicio y este realizando un gasto inútil. 
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Características: 
 Reloj a tiempo perpetuo con circuito de oscilación integrado de precisión, con 
realización automática de los cambios de hora de verano e invierno, según el 
horario oficial de cada país, y con reserva de marcha de más de 10 años. 
 Alimentación universal 100-240Vac. Consumo: 5VA. 
 Puerto serie RS-232 de comunicaciones con conector estándar. 
 3 Circuitos de salida (Astronómico, Voluntario y Auxiliar) por contactos de relé 
conmutados con capacidad de 16A/230Vac. 
 Opcionalmente pueden añadírsele 2 entradas y 5 salidas digitales 
independientes programables, puerto RS-485 para conexión a otros módulos, y 
archivo de registros de incidencias 
 
 
Figura 9. Imagen del tipo de reloj astronómico con estas características. (Fuente: DIMACO S.Coop. 
Gallega. www.dimaco.es). 
 
2.7.2. Programador 
Con las características del sistema de control astronómico, tiene la posibilidad de 
realizar ciclos de programación, por lo que se prescinde este elemento de control por 
estar ya incorporado en otro. 
2.7.3. Interruptores de conexión manual 
En caso de querer conectar manualmente el sistema de alumbrado exterior debido a 
necesidades puntuales, en el cuadro control y potencia, aparecerá instalado un 
interruptor para que de manera manual se pueda accionar el encendido de las farolas. 
2.8. Cuadro de mando y protección 
El cuadro de mando y protección se instala de acuerdo a la instrucción ICT-BT-17 y 
consta de interruptor automático general para la protección contra sobreintensidades, 
interruptores automáticos diferenciales omnipolares para la protección contra 
contactos indirectos, y tantos interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares 
como circuitos a proteger. 
 
Dichos elementos de protección se encontrarán alojados en el cuadro de mando y 
protección ya existente, sin necesitar de la instalación o duplicar un cuadro de mando 
propio para este proyecto. 
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2.8.1. Protección de cabecera. Magnetotérmicos 
 
Las líneas de distribución a los receptores quedan protegidas de cortocircuitos y 
sobreintensidades colocando en el origen de cada línea interruptores magnetotérmicos 
con curva térmica de corte calibrada C, todo ello conforme a la ITC-BT-022. 
 
Las características en base a los productos comerciales disponibles hacen que se 
dispongan interruptores magnetotérmicos con las siguientes características: 
 
 
Figura 10. Imagen de los magnetotérmicos elegidos y sus características (Fuente: Catálogo 2015 
Power protection. GE Consumer & Industrial). 
 
2.8.2. Protección contra cortocircuitos indirectos 
 
La protección contra derivación de la corriente se realizará por corte automático del 
suministro colocando interruptores automáticos diferenciales de alta sensibilidad 
(30mA). La tensión límite convencional, medida con respecto al circuito de puesta a 
tierra, es de 24 V por ser una zona a la intemperie. 
 
Los elementos de protección son interruptores diferenciales de 5 A en cada una de las 
farolas, evitando así que por problemas de derivación, una única farola cause daños y 
perdamos la iluminación en la línea. 
De manera independiente, en el cuadro de control y protección, cada una de las líneas 
tiene su propio interruptor diferencial que activa o desactiva el total de la línea. En 
función de las intensidades diseñadas en la Tabla 9, serán Diferenciales de 15 A. 
 
Figura 11. Imagen de los magnetotérmicos elegidos y sus características (Fuente: Catálogo 2015 
Power protection. GE Consumer & Industrial). 
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2.9. Cimentación 
La cimentación resulta normalizada por la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 
Instalaciones de Electricidad: Alumbrado exterior. Se transcriben en la Tabla 10 las 
medidas de A x A x B como se indica en la Norma, para la cimentación del 
alumbrado público en hormigón en masa,  instalando los perniles de anclaje, con 
longitud L y un tubo para que accedan los cables de la acometida por la base. 
Tabla 10. Medidas de la cimentación a realizar para farolas en alumbrado público. 
Altura en m A x A x B L en mm 
8 0,65 x 0,65 x 0,80 500 
10 0,80 x 0,80 x 1,00 500 
12 0,80 x 0,80 x 1,20 700 
15 1,00 x 1,00 x 1,40 700 
 
CAPÍTULO III. CONEXIÓN DEL GRUPO IMPULSOR. 
En el anejo 4 Riegos, se hace la descripción del grupo impulsor para el sistema de 
riego. Debido a las facilidades que ofrece la finca, se optará por una bomba de 
superficie conectada a un motor monofásico de corriente alterna con una potencia de 
1,5 kW y en este capítulo se procederá al dimensionado de su conexión a la red 
eléctrica. 
1. CÁLCULO POR CALENTAMIENTO 
En el cálculo por calentamiento se conoce la intensidad máxima que va requerir el 
motor eléctrico. Esto se calcula como el cociente de la potencia requerida entre el 
producto de la tensión de trabajo por el coseno de φ del elemento. 
𝐼𝑚𝑎𝑥 =
P
𝑈 · 𝑐𝑜𝑠 φ
=
1500
230 · 0,9
= 7,25 𝐴  
El Reglamento especial para el diseño de motores hace que la intensidad se 
sobredimensione en su etapa de cálculo por 1,25; resultando finalmente 9,06 A 
2. SECCIÓN DEL CONDUCTOR  
Contando con la máxima caída de tensión permitida, de 5 % para sistemas que no 
sean alumbrado, calcularemos la  sección máxima a requerir por este elemento. En 
este caso, el conjunto impulsor se instalarán en el interior de una nave agrícola – 
ganadera en donde se encuentran tanto la toma de abastecimiento de agua como la 
de electricidad. Instalando la bomba cerca de la primera, el tendido de cable para su 
conexión será de un máximo de 8 metros. 
La fórmula utilizada es la siguiente que también se ha descrito previamente en el 
presente anejo: 
𝑆 =
2·P·L
𝑝·𝑒·𝑈
=  
2·1500·8
47,6·11,5·230
= 0,19 mm2 
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Siendo: 
S = Sección en mm2. 
P = Potencia a transportar en vatios. 
L = Longitud del tramo en metros. 
p = Conductividad del conductor (47,6 para el cobre a 70 ºC). 
e = Caída de tensión admisible en el tramo en voltios. 
  U = Tensión nominal de suministro en voltios. 
Como 0,19 mm2 es una cifra de sección muy pequeña, se procederá a instalar la 
sección mínima de 6 mm2, que aporta sobrada seguridad al sistema.  
3. CAÍDA DE TENSIÓN 
En la fórmula anterior se ha calculado la sección de cable con la caída máxima 
permisible, en este apartado se conocerá la caída de tensión que registra esta 
instalación desde su conexión hasta el punto de consumo: 
𝑒 =
2 · P · L
𝑝 · 𝑆 · 𝑈
=
2 · 1500 · 8
47,6 · 6 · 230
 = 0,37 𝑉 
 
Caída de tensión =
0,37 
230 
100 = 0,16 % < 5 % 
Se verifica así que la caída de tensión es menor a la permitida de 5% con la sección 
impuesta de 6 mm2. 
4. DISPOSICIÓN DE LOS CABLES 
Los cables serán guiados por el interior de un tubo de PVC negro fijado a la pared. El 
conductor elegido será un cable multiconductor en montaje superficial. Según las 
normas UNE, se encuentra tabulado que la intensidad máxima admisible que será 
capaz de soportar el cable de 6 mm2 de sección a una temperatura ambiente de 40 ºC, 
será de 30 A. 
5. FACTORES DE CORRECCIÓN 
El medio en el que se transporta la línea y los condicionantes ambientales a los que se 
encontrará expuesta la instalación, alteran el dimensionamiento. 
 Temperatura: 
La temperatura ambiente a la que se estima que se puede hacer que funcione en 
condiciones habituales, puede llegar en verano a 40 ºC, por lo que el factor de 
corrección será de 1. 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  - ANEJOS A LA MEMORIA  
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
22 
 Disposición de los cables: 
El coeficiente de corrección para la disposición de los cables también se encuentra 
tabulada y dependerá del número de cables y como sea su disposición en relación a 
otros contiguos. El factor resulta 0,70. 
I diseño =
 I calculada
F Temperatura ·  F Distanciamiento de cables
 =
 9,06
1 · 0,70 
= 12,94 𝐴 
La intensidad que soportan los cables es de 30 A, por lo que resulta superior y es ápta 
para la instalación. 
6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
El sistema eléctrico de la instalación para la impulsión de riego ha de estar protegido 
frente a problemas de igual manera frente a cortocircuitos directos o indirectos. 
6.1. Protección de cabecera. 
Las líneas de distribución a los receptores quedan protegidas de cortocircuitos y 
sobreintensidades colocando en el origen de cada línea interruptores magnetotérmicos 
con curva térmica de corte calibrada C, todo ello conforme a la ITC-BT-022. 
 
Las características en base a los productos comerciales disponibles hacen que se 
dispongan interruptores magnetotérmicos con las mismas características que los 
empleados en las líneas de alumbrado. 
 
6.2. Protección frente a cortocircuitos indirectos. 
 
La protección contra derivación de la corriente se realizará por corte automático del 
suministro colocando un interruptor automático diferencial de alta sensibilidad (30mA). 
La tensión límite convencional, medida con respecto al circuito de puesta a tierra, es 
de 24 V, considerándola igual que una línea de intemperie con un serán Diferencial de 
15 A. 
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1. PERMISOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OBRA 
La empresa contratista deberá gestionar ante los organismos públicos 
competentes todos los permisos y requerimientos necesarios con la suficiente 
antelación  para la ejecución de los trabajos en los tiempos propuestos. La empresa 
contratista correrá a cargo de los gastos generados por la concesión de dichos 
permisos. 
2. SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES DEL DOMINIO 
El Contratista se encuentra obligado a cumplir en todas las fases del proyecto con 
la legislación que afecte a la limitación del dominio y servidumbres que sean 
necesarias en este proyecto. 
2.1. Dominio público hidraúlico 
La zona de servidumbre: Franja longitudinal de 5 metros de anchura desde el borde 
del cauce en la que no se realizará ningún tipo de actuación. Esta zona queda 
reservada a la vigilancia y conservación de los cauces, responsabilidad de las 
confederaciones hidrográficas. 
 
Figura 1. Esquema del Dominio Público Hidráulico. (Fuente: Confederación Hidrográfica del 
Duero. www.chduero.es). 
Queda prohibido realizar construcciones en estas zonas, salvo casos 
excepcionales y justificados con la correspondiente autorización. Los propietarios 
pueden plantar en la zona de servidumbre especies no arbóreas, previa autorización 
de la confederación hidrográfica y siempre que la disposición no impida el paso. 
Este proyecto SI afecta al área de Dominio Público Hidraúlico; por lo que es 
necesario solicitar autorización de las obras al órgano responsable de la gestión de la 
cuenca. 
El documento requerido es: Solicitud para la plantación de árboles en zona de 
Policía de cauces. 
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Figura 2. Solicitud para la plantación de árboles en zona de Policía de cauces. (Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Duero. www.chduero.es). 
La documentación que debe aportarse para este trámite es: 
- Solicitud de autorización para plantación de árboles en zona de policía de 
cauces, debidamente cumplimentado. 
- Fotocopia del DNI del solicitante o del firmante si es un representante 
autorizado de la persona jurídica. 
- Documento que acredite la representación: 
o Si el firmante de la solicitud de la autorización no es el interesado.  
 Si el interesado es una persona jurídica: Necesita la escritura de 
constitución de la entidad y poder del firmante de la solicitud. 
 Si el interesado es una persona física, basta con el poder del 
firmante. 
- Para superficie inferior a 1 ha: 
o Croquis en la planta de la zona de plantación, con referencia a las 
imágenes del cauce/embalse y otros puntos fijos. 
- Para superficie igual o superior a 1 ha. 
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o Plano en planta de la zona de plantación, con referencia a las imágenes 
del cauce/embalse y otros puntos fijos. 
 
2.2. Dominio público de carreteras 
El proyecto que nos ocupa NO interfiere con el dominio público de carreteras de 
tipología provincial, comarcal, autonómica o nacional; por lo que NO resulta necesario 
el permiso del órgano competente de Carreteras y vías del Estado para el desarrollo 
de las obras propuestas. 
En base a la ley 2/1990, de 16 de marzo de Carreteras de las Comunidad de Castilla y 
León, en su artículo 18.2., para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras 
e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o 
talar árboles se requerirá previa autorización del órgano titular de la carretera, sin 
perjuicio de otras competencias concurrentes y lo establecido en el capítulo IV de esta 
Ley. 
 
Figura 3. Esquema del Dominio Público de carreteras. (Fuente: sede.fomento.gob.es/ 
oficinas por área de actividad/ carreteras). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se establecen los programas que serán las herramientas básicas a 
utilizar en la gestión del mantenimiento y conservación del conjunto del parque objeto 
de este proyecto. El estado ornamental y estético mejorará a medida que pase el 
tiempo y siempre y cuando las labores de cuidado y mantenimiento sean 
permanentes. 
 
Las actividades a realizar se detallan en el siguiente apartado. 
 
2. RIEGO 
 
El riego es fundamental para todos los elementos vegetales cuando las condiciones 
climatológicas propician y déficit de agua disponible para las plantas. Por este motivo 
se regarán esporádica o diariamente, dependiendo de las condiciones del entorno y de 
las especies de plantas existentes. 
 
En caso de avería o anormal funcionamiento del sistema de riego, se avisará de 
inmediato a los responsables de la finca, se detendrá y se tratará de solucionar la 
problemática existente. 
 
El plazo de reparación no debería superara las 48 o 72 horas, pues con condiciones 
ambientales desfavorables, el estrés para las plantas puede resultar perjudicial. 
 
Los horarios de riego se establecerán con el objetivo de evitar las mayores pérdidas 
de agua por evapotranspiración. Se aprovecharán las primeras horas del día para 
realizar los riegos en las zonas por aspersión, y las horas de noche para las líneas de 
riego por goteo. Se describen a continuación las actuaciones para los diferentes tipos 
de especies vegetales. 
 
2.1. Riegos en parterres de zonas verdes. 
 
En las zonas verdes del parque, se encontrarán árboles sin un marco de plantación 
definido, situados sobre un área tapizada por una mezcla de especies cespitosas. 
Para evitar su muerte o que sufra estrés hídrico, se realizarán riegos por aspersión 
cubriendo prácticamente toda la zona. 
 
El sistema ha sido diseñado para que en agua por aspersión no alcance a los arbustos 
y aromáticas, dañando por impacto del agua la floración o sus ramillos y hojas. 
 
La preparación del terreno se ha proyectado para que aunque la zona sea considerada 
llana a todos los efectos, cuenta con la una pequeña inclinación del terreno que evita 
los encharcamientos, además de drenar de una manera correcta. 
 
En el momento de la plantación se realizará un riego, seguido de otros dos de 
mantenimiento cada cinco o siete días.  
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Tabla 1. Necesidades y tiempo de riego en función de las diferentes líneas 
Línea 
Área 
regada 
[m
2
] 
Caudal 
emisor 
[]m
3
/h] 
Volumen de 
agua para 
aportar [m
3
 · 
emisor / h · m
2
] 
Meses en los 
que hacer 
riegos 
Necesidad 
de Riego 
[m
3
·m
2
·día] 
Tiempo de 
Riego 
[min/día] 
 
 
Línea 1 
 
 
2846,1 
 
 
0,36 
 
 
0.00215 
15-31 Mayo 0,00011 3,07 
Junio 0,00168 46,88 
Julio 0,00223 62,40 
Agosto 0,00205 57,21 
Septiembre 0,00073 20,37 
 
 
Línea 2 
 
 
2846,1 
 
 
0,36 
 
 
 
 
0,00215 
15-31 Mayo 0,00011 3,07 
Junio 0,00168 46,88 
Julio 0,00223 62,40 
Agosto 0,00205 57,21 
Septiembre 0,00073 20,37 
 
 
Línea 3 
 
 
2601,6 
 
 
0,53 
 
 
0,00203 
15-31 Mayo 0,00011 3,25 
Junio 0,00168 49,66 
Julio 0,00223 65,91 
Agosto 0,00205 60,60 
Septiembre 0,00073 22,46 
Línea 4 948,9 0,0022 0,0022 
15-31 Mayo 0,00011 3 
Junio 0,00168 45,82 
Julio 0,00223 60,82 
Agosto 0,00205 55,91 
Septiembre 0,00073 19,91 
Línea 5 927,3 0,0022 0,0022 
15-31 Mayo 0,00011 3 
Junio 0,00168 45,82 
Julio 0,00223 60,82 
Agosto 0,00205 55,91 
Septiembre 0,00073 19,91 
 
2.2. Riego de arbustos y aromáticas. 
 
La disposición de arbustos y plantas aromáticas se realiza en los bordes de los 
caminos tanto pavimentados como terrizos. La distribución de las especies será la 
descrita en el Documento Planos. El riego tratará de adaptarse a las necesidades de 
cada espacio y a las de las plantas.  
 
Como el sistema de aspersión, en aromáticas y arbustivas tiene mucha ineficiencia 
debido a que gran parte del agua no llega al suelo y que produce daños por impacto a 
las flores y hojas, se regarán por goteo. 
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2.3. Riego del arbolado 
 
El arbolado no va a recibir riegos de manera específica. Los plantados en la zona de 
césped, recibirán el agua filtrado sobrante del riego de este. De todas formas, el suelo 
es fresco y la zona cercana al arroyo que circula por parte de la finca. 
 
Los árboles plantados en alineación junto al arroyo, tomarán el agua del suelo y no 
precisarán de riego por encontrarse muy próximos a un recurso natural de 
abastecimiento de agua. 
 
2.4. Conservación del sistema de riego 
 
Dentro de esta operación incluye el mantenimiento y control de la red de riego 
localizado por goteo y por aspersión. La revisión se realizará al inicio y final de la 
temporada de riego, además de una vez cada dos meses dentro de esta. 
 
Para ello se realizará un programa de gestión y control que conste de: 
 
 Revisiones y controles periódicos del funcionamiento de los emisores y de los 
colectores. 
 Sistemas de control y funcionamiento de la estanqueidad de la red y de los 
elementos de control de presión. Regulación de electroválvulas. 
 Comprobación del cierre de llaves de abastecimiento. 
 Comprobación de la no existencia de fugas y de presión. 
 Sistemas de control de automatismos: verificar turnos y tiempos de riego en los 
programadores. 
 
También se controlarán las averías de las redes: Debe quedar constancia de las 
averías y de las incidencias. Para ello es necesario que en el parte aparezcan los 
siguientes datos: 
 
o Tipo de avería. 
o Fecha en la que se produjo. 
o Reparación 
o Daños producidos por la avería. 
o Fecha de reparación. 
o Empresa y/u operario que realizó la reparación. 
 
A continuación se detallan las averías más frecuentes que pueden producirse en la red 
de riego: 
 
 Averías producidas por accidentes: 
o Rotura de tuberías portagoteros por aplastamiento de vehículos. 
o Rotura de tuberías por obras o mejoras en el parque. 
 
 Averías propias de la red por uso, tales como: 
o Tuberías que fallan los acoples por desgaste de las juntas. 
o Goteros que se taponan por acumulación de materiales. 
o Tuberías que se quedan al aire por escorrentías del suelo. 
o Acoples en bocas de riego o juntas estropeadas en electroválvulas. 
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3. MANTENIMIENTO DE VIALES 
 
Los elementos a considerar en este apartado son todos aquellos que forman la 
infraestructura viaria: caminos y paseos. Las labores de mantenimiento de estos 
elementos deben ir encaminadas a: 
 
 Reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento en que 
se detecten. 
 Una rápida evacuación de las aguas superficiales procedentes de 
precipitaciones, áreas vecinas situadas en cotas superiores y riegos. 
 Realizar labores encaminadas a eliminar la acumulación de aguas o charcos, 
blandones, etc. 
 Evitar, con las labores de mantenimiento la invasión de otros materiales. 
 
La composición de estos elementos deben conservarse y recuperarse tanto en su 
perfil, como teniendo en cuenta los elementos de que estén compuestos, así como en 
la limpieza y mejora de elementos de recogida de agua superficial, que deben de 
permanecer libres de restos en su superficie para un correcto funcionamiento. 
 
Las labores comprenderán:  
 Retirada de los materiales acumulados. 
 Saneamiento de la zona a reparar. 
 Aporte de árido o pavimento en la misma disposición en la que se encontraba. 
 Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona 
reparada hasta conseguir a rasante original para los viales terrosos. 
 
4. ESCARDA Y ENTRECAVADO 
 
Los entrecavados y escardas comprenden una serie de actuaciones sobre el suelo 
que tienen la finalidad de eliminar las hierbas no deseadas y mejorar su estructura 
para conseguir un medio óptimo donde las plantas establecidas se desarrollen 
satisfactoriamente. En general será preciso efectuar este tipo de operaciones solo 
cuando las hierbas resulten apreciables y su presencia suponga un deterioro. 
 
4.1. Escarda 
 
Tiene como misión la eliminación de malas hierbas, es de menor profundidad que las 
cavas y se efectúa siempre que desmerezcan el aspecto del terreno. El objetivo no es 
solo la eliminación de las malas hierbas, sino también el mantenimiento de la buena 
estructura del suelo. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se ha estimado a priori una frecuencia de cuatro 
veces entre marzo y octubre (una media de una escarda cada dos meses). 
 
4.2. Entrecavado 
 
Se realiza para la eliminación de malas hierbas y mantener el suelo con buena 
estructura. Como norma general, la profundidad de la cava será del orden de 12 – 15 
cm de radio, sin que en ningún momento afecte a los sistemas radiculares de las 
especies que se han plantado. 
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5. BINAS 
Consiste en romper la capa superficial de capilaridad que se forma en el suelo 
después de los riegos. Se efectuará en aquellas zonas terrizas ocupadas por plantas 
aromáticas y arbustivas que presentasen problemas. 
 
Puede que la bina coincida con las labores de escarda, por lo que puede que no sea 
necesaria en este caso. 
 
6. ABONADO 
 
Las especies vegetales utilizadas en jardinería, al igual que las de cualquier tipo de 
cultivo, tienen unos requerimientos nutritivos y en condiciones físico-químicas del 
suelo que les permiten mantener su actividad fisiológica. 
 
Con los niveles existentes de materia orgánica y elementos en el suelo, no resulta 
necesario, por tanto, definir un programa de abonados a aportar a los elementos 
vegetales existentes. Se realizarán aportes en cuanto se advierta una pérdida de vigor 
sustancial en las plantas, y a partir de ahí se puede planificar las actuaciones a 
realizar.  
 
Debido a la sencillez y control, tanto de cantidades suministradas, como de las 
concentraciones, el abonado se realizará de manera mecánica con abonos químicos. 
 
Se llevarán a cabo a principios de la primavera, para favorecer su infiltración en la 
estructura del suelo con las lluvias primaverales y que el efecto dure incluido el verano 
que es la época donde más se aprecia el valor ornamental de la floración y las hojas. 
 
7. PODA  
 
Se entiende como labores de poda, la eliminación de ramas secas o dañadas, 
procediéndose a lo largo de todo el año cuando sea necesario. 
 
Con carácter general y salvo especificación contraria, en cada árbol deberán realizarse 
las siguientes operaciones: 
 
 Eliminación de todas las ramas secas. 
 Eliminación de todas las ramas rotas. 
 Eliminación de todas las ramas enfermas o atacadas por insectos que sean 
irrecuperables desde un punto de vista fitosanitario. 
 Eliminación de todos los muñones. 
 Eliminación de todos los chupones. 
 Eliminación de todos los rebrotes de raíz. 
 Rectificación de todos los cortes de poda efectuados incorrectamente con el fin 
de favorecer su correcta cicatrización. 
 Eliminación de las ramas que presenten competencia desfavorable. 
 Eliminación de las ramas más débiles, dejando las más fuertes, sanas y mejor 
situadas en el caso de entrecruzamientos o roces. 
 Aligerar las ramas cuando presenten excesivo peso en relación a su diámetro. 
 Efectuar todos los cortes correctamente, siguiendo los modelos de cirugía 
arbórea, de tal manera que se favorezca siempre el desarrollo natural del callo 
de cicatrización. 
 Realizar todas las operaciones de la poda teniendo en cuenta las 
características estructurales del árbol. 
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Las herramientas, el tipo de corte, etc., deberán atenerse estrictamente a las normas 
de poda de elementos vegetales (corte limpio, sin desgarros, herramienta en perfecto 
estado, condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, esterilización y 
desinfección de la herramienta y del corte para evitar posible transmisión y contagio de 
enfermedades, etc.). 
Todos los cortes, cuyas heridas sean superiores a 5 cm de diámetro, serán tratados 
con fungicidas y pasta cicatrizante inmediatamente después de efectuar el corte. 
 
Una vez terminados los trabajos de poda o saneamiento, al igual que antes de 
comenzar estas tareas;  las herramientas será limpiadas y desinfectas, evitando así la 
propagación de plagas y enfermedades por este medio. 
 
Los restos de poda, tala o eliminación de individuos sanos, se destinarán al astillado 
mecanizado e incorporados, junto con restos también astillados de robre, a la 
reposición anual del mulchin en el área ajardinada que conecta las naves con los 
aparcamientos. 
 
Los arbustos elegidos no realizaremos ningún tipo de poda o recorte, salvo una 
eliminación selectiva de ciertas ramas que estéticamente sean perjudiciales o 
presenten alguna enfermedad. 
 
8. RECORTE O SIEGA 
 
El recorte de las especies cespitosas o siega, se realizará de manera mecanizada por 
maquinas autopropulsadas en todo el área. 
 
La frecuencia del recorte vendrá dada por el tiempo que tarde el césped en alcanzar 
una altura de 8 – 10 cm, que será relativamente frecuente en la época de primavera y 
verano. 
 
9. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
 
Las enfermedades que pueden atacar a los árboles, arbustos proceden de dos 
agentes principalmente hongos o insectos. 
 
9.1. Ataque de hongos  
 
Las enfermedades que producen estos agentes pueden llegar a ser muy graves, en 
especial, si no se presta atención a su sintomatología (chancros, manchas foliares, 
podredumbres, etc.), pudiendo resultar irreversibles. 
 
La correcta y temprana identificación del agente causante es de vital importancia para 
comenzar su tratamiento. 
 
En los casos graves, será necesario evitar que la enfermedad se propague y afecte a 
las plantas sanas. Para ello, no quedaría otro remedio que la tala y quema de los 
árboles y arbustos afectados, procediendo a un tratamiento para el resto de plantas 
que sean susceptibles de ser infectadas. 
 
Si el ataque es moderado y la virulencia de la enfermedad lo permite, se realizará un 
tratamiento a todos los árboles afectados y también a los susceptibles. 
 
En cualquier caso, tanto el diagnóstico, la elección del tratamiento y su aplicación y 
seguimiento será realizado por personal cualificado y competente en el campo de la 
sanidad vegetal. 
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9.2. Ataque de insectos 
 
Los insectos tienen la ventaja de en el manejo de que suele ser más visible tanto el 
ataque como la especie que lo lleva a cabo, con lo que se facilita el diagnóstico. 
Los más frecuentes pueden resultar insectos chupadores, defoliadores o perforadores. 
Se recomienda un manejo preventivo, evitando favorecer las condiciones en el medio 
para que los insectos se sientan atraídos.  
 
En caso de detectar un ataque; el diagnóstico, la elección del tratamiento  y su 
correcta aplicación y seguimiento serán realizados por personal cualificado y 
competente en el campo de la sanidad vegetal. 
 
10. LIMPIEZA 
 
Comprende la eliminación de residuos y basuras que influyen desfavorablemente tanto 
en el aspecto visual del entorno como de la superficie ajardinada, afectando al correcto 
estado de conservación de los diversos elementos vegetales que componen la misma. 
 
La limpieza se concreta en el barrido y en la recogida de todos los restos, vegetales y 
no vegetales que se depositen en cualquier zona del parque, con el fin de que se 
encuentre siempre en perfectas condiciones de uso y de imagen. 
 
Las necesidades de limpieza se centrarán en las zonas que más afluencia de público 
reciben: 
 
 El aparcamiento. 
 Los alrededores del mobiliario urbano instalado  
 El trayecto realizado entre el aparcamiento y las naves. 
 
La limpieza no se limitará sólo a la recogida de residuos y vaciado de papeleras, 
además implicará el transporte de todos ellos al punto de recogida general de basuras 
o al centro de tratamiento de residuos más cercano. 
 
La frecuencia de estas operaciones de limpieza serán constantes y dependerán de la 
afluencia de público al parque y sus inmediaciones. 
 
11. MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO 
 
Se mantendrán en perfecto estado de uso todo el mobiliario urbano instalado.  
 
Se mantendrán los colores y los barnices del mobiliario, evitando así que sus 
cualidades se desvanezcan.  
 
Se entiende que el mobiliario urbano será utilizado de una manera acorde a un 
comportamiento cívico, y serán desechadas por los responsables de la finca las 
prácticas no apropiadas que se podrían derivar de su uso. 
 
12.  ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Las farolas que presenten alguno de sus elementos dañado, deberán de sustituirse 
inmediatamente, para continuar realizando la labor para la que han sido diseñadas y 
evitar que un solo elemento perjudique el conjunto entero de la instalación. 
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Las arquetas se limpiarán cuando sea necesario, eliminando los elementos extraños y 
dejando un acceso libre para la manipulación de la instalación por los técnicos. 
 
13. MANTENIMIENTO DE LA RED DE RIEGO Y GRUPO DE BOMBEO 
 
Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los elementos que la 
componen, además de que la misma cumpla su función, hay que realizar antes de la 
época de riego un mantenimiento preventivo y la puesta a punto de la red de riego, sin 
olvidar que también puede ser necesario tras observarlo en revisiones periódicas. 
 
La instalación de riego requiere mantenimiento preventivo con una frecuencia variable 
según los elementos, tomo se indica en la Tabla 1. 
 
Tabla 2: Mantenimiento preventivo de los diferentes elementos del sistema de riego. 
 ACTIVIDAD FRECUENCIA 
Valvulería 
Revisión de reguladores de presión. Quincenal. 
Limpieza de filtros. Mensual. 
Comprobar llaves de cierre. Mensual. 
Tuberías y 
accesorios 
Comprobar que no existan fugas. Periódica. 
Comprobar presión estática y dinámica. Periódica. 
Reparación y/o sustitución de elementos 
dañados. 
Según 
necesidades. 
Automatismos 
Verificar la apertura y cierre de solenoides de 
electroválvulas. 
Periódica. 
Verificar tensiones de funcionamiento. Periódica. 
Comprobar conexiones y empalmadores. Mensual. 
Verificar turnos y tiempos de riego 
programados. 
Semanal. 
Aspersores y 
goteros 
Revisión del estado de las boquillas de los 
aspersores. 
Mensual. 
Verificar el alcance y solape del chorro. Mensual. 
Comprobación de limpieza de salida de 
goteros. 
Mensual. 
 
En los grupos de bombeo también es necesario realizar un mantenimiento antes de la 
época de riego, así como la puesta a punto del mismo. 
 
El mantenimiento preventivo requiere del desarrollo de actividades con diferente 
frecuencia: 
 
 Mantenimiento semanal: 
o Lubricar y engrasar cojinetes y rodamientos. 
o Comprobar y ajustar la alineación del grupo. 
o Limpieza exterior. 
o Limpieza de filtros. 
 
 Mantenimiento mensual: 
o Comprobar que el motor no se calienta excesivamente. 
o Comprobar y ajustar acoplamientos. 
o Comprobar vibraciones y verificar anclajes. 
o Comprobar y ajustar fugas en juntas estropeadas. 
o Comprobar potencia absorbida por el motor. 
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ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1. MANO DE OBRA 
Tabla 1. Precios elementales de la mano de obra 
Nº Código Denominación de la mano de obra Precio (€/h) Cantidad (h) Total (€) 
MOB1 Capataz 19,51 299,08 5835,05 
MOB2 Peón ordinario 16,88 103,26 1743,03 
MOB3 Oficial de primera 19,86 127,11 2524,40 
MOB4 Cuadrilla  45,98 542,82 24958,86 
MOB5 Peón especializado 17,00 538,73 9158,41 
MOB6 Peón jardinero 16,61 382,58 6354,65 
MOB7 Oficial 1ª jardinero 18,89 302,04 5705,53 
MOB8 Oficial 1ª electricista 19,25 47,18 908,22 
MOB9 Oficial 2ª electricista 18,01 31,98 575,96 
MOB10 Ayudante de electricista 18,01 16,56 298,25 
MOB11 Oficial 1ª fontanero 20,05 58,00 1162,90 
MOB12 Ayudante fontanero 18,01 48,75 877,99 
 
2. MAQUINARIA Y APEROS 
Tabla2. Precios elementales de la maquinaria y aperos 
Nº Código Denominación de la mano de obra Precio (€/h) Cantidad (h) Total (€) 
MA1 Motosierra 1,32 CV 2,19 8,53 18,69 
MA2 Motoniveladora de 135 CV. 62,00 29,61 1836,22 
MA3 Pala cargadora 130 CV 43,50 15,30 665,55 
,MA4 Camión basculante 6x4 39,01 154,02 6008,32 
MA5 Retroexcavadora 100 CV 50,31 90,25 4540,48 
MA6 Cisterna de agua 32,00 4,15 132,80 
MA7 Rodillo vibrante  tándem  6,00 361,78 2170,68 
MA8 Bandeja vibrante 3,00 176,24 528,72 
MA9 Rotovator con tractor agrícola 40 CV 28,00 395,74 11080,72 
MA10 Cultivador con tractor agrícola 40 CV 28,00 33,49 937,72 
MA11 Tractor de ruedas con barrena helicoidal 35,53 1,27 45,02 
MA12 Rodillo autopropulsado 11,00 69,25 761,75 
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3. MATERIALES 
Tabla 3. Precios de los materiales 
Nº Código Denominación de la mano de obra Precio (€) Cantidad  Total (€) 
MT1 Arena de río 14,99 3,12 46,78 
MT2 Varillas pernos anclaje 3,52 82 288,64 
MT3 Hormigón HM20 70,04 83,95 5879,72 
MT4 Agua 7,27 73,20 532,16 
MT5 Mortero cemento 40,35 61,39 2477,09 
MT6 Bordillo recto prefabricado 7,56 864,98 6539,25 
MT7 Zahorra natural 4,66 177,40 826,68 
MT8 Geotextil 2,55 851,83 2172,16 
MT9 Árido de machaqueo 8,25 229,20 1890,95 
MT10 Arena caliza machaqueo 0,36 3524,86 1268,95 
MT11 Adoquín bicapa beige 0,35 92527,58 32384,65 
MT12 Bordillo rampa prefabricado 8,82 33,37 294,32 
MT13 Poste madera 9,61 11 105,71 
MT14 Sustrato fértil 0,91 302,32 275,11 
MT15 Mulch de madera 40,45 234 9465,30 
MT16 Fertilizante NPK 2,02 296,81 599,55 
MT17 Conductor 3x6 mm2 RV-0,6-1 kW 3,28 1007,83 3305,68 
MT18 Conductor 3x10 mm2 RV-0,6-1 kW 3,42 550,31 1882,06 
MT19 Pequeño material 1,35 234 315,90 
MT20 Luminaria 283,00 41 11603,00 
MT21 LED y Driver 120,00 41 4920,00 
MT22 Báculo 5 m 260,00 19 4940,00 
MT23 Báculo 8 m 290,00 22 6380,00 
MT24 Pica de acero toma de tierra 9,00 15 135,00 
MT25 Soldadura de aluminio 3,51 15 52,65 
MT26 Arqueta de polipropileno 62,26 25 1556,50 
MT27 Marco para tapa arqueta 17,92 25 448,00 
MT28 Tapa arqueta  58,98 25 1474,50 
MT29 Tubo PVC electricidad 5,20 946,31 4920,81 
MT30 Cinta señal 0,62 946,31 586,71 
MT31 Magnetotérmico bipolar 15 A 6,40 6 38,40 
MT32 Diferencial bipolar 15 A 10,99 6 65,94 
MT33 Diferencial bipolar 5 A 7,24 41 296,84 
MT34 Interruptor eléctrico 1,05 6 6,30 
MT35 Reloj astronómico 223,00 1 223,00 
MT36 Programador 34,50 1 34,50 
MT37 Banco fundición y madera 1,80 m 230,00 2 460,00 
MT38 Papelera fija de madera 197,72 5 988,60 
MT39 Grupo impulsor presión 1,5 kW   1877,00 1 1877,00 
MT40 Variador de frecuencia grupo impulsor 232,53 1 232,53 
MT41 Filtro de malla 2” 74,80 1 74,80 
MT42 Tubería 32 mm 0,79 924,60 730,43 
MT43 Tubería 50 mm 1,97 665,40 1310,84 
MT44 Línea eléctrica 10x1 mm
2 
3,30 122,30 403,59 
MT45 Programador riego 1441,97 1 1441,97 
MT46 Electroválvulas con solenoide 122,25 5 611,25 
MT47 Válvula de esfera de latón 35,00 1 35,00 
MT48 Adaptador tubería-aspersor 10,51 37 388,87 
MT49 Adaptador tubería-aspersor 13,08 10 130,80 
MT50 Aspersor emergente  2,15 L/m
2
·h 19,58 37 724,46 
MT51 Aspersor emergente  2,03 L/m
2
·h 22,15 10 221,50 
MT52 Gotero autocompensante 0,19 1849 351,31 
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4. MATERIAL DE REPRODUCCIÓN. 
Tabla 4. Precios de los materiales de reproducción. 
Nº Código Denominación de la mano de obra Precio (€) Cantidad Total (€) 
MR1 Planta de Bétula alba 20,00 31 620,00 
MR2 Planta de Sorbus aucuparia 65,80 5 329,00 
MR3 Planta de Cornus sanguínea 31,85 7 222,95 
MR4 Planta de Prunnus cerasifera var. atropurpurea 36,50 8 292,00 
MR5 Planta de Robinia pseudoacacia 28,30 5 141,50 
MR6 Planta de Malus floribunda 39,83 4 159,32 
MR7 Planta de Tilia platyphyllos 66,20 6 397,20 
MR8 Plantación de Acer campestre 39,83 8 318,64 
MR9 Planta de Lavandula latifolia 4,20 158 663,60 
MR10 Planta de Spartium junceum 1,80 50 90,00 
MR11 Planta de Rosmarinus officinalis 4,55 121 550,55 
MR12 Planta de Thymus zigys 4,55 97 441,35 
MR13 Planta de Senecio cineraria 2,80 125 350,00 
MR14 Planta de Potentilla fruticosa 4,25 61 259,25 
MR15 Planta de Berberis thunbergii 7,80 89 694,20 
MR16 Planta de Ceanothus repens 4,55 125 568,75 
MR17 Planta de Rosa micrantha 4,25 5 21,25 
MR18 Formación de césped natural con mezcla de semilla 8,63 296,81 2561,43 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
Las jornadas laborales sobre las que se realizan los cálculos son de 8 horas diarias. 
La programación no tendrá en cuenta los imprevistos o paradas en la ejecución de la 
obra por condicionantes externos al Proyecto. 
Tabla 1. Ejecución de los trabajos. 
Trabajo Fecha de inicio Duración (h) Fecha a terminar 
Desbroce monte bajo 03/03/2016 8,53 05/03/2016 
Motoniveladora 04/03/2016 29,62 07/03/2016 
Retirada de tierras 
Retirada de tierras 
05/03/2016 
16/03/2016 
23,36 
6,86 
07/03/2016 
16/03/2016 
Excavación de zanjas 08/03/2016 11,52 09/03/2016 
Conducciones de riego / electricidad 09/03/2016 46,40 15/03/2016 
Relleno de zanjas 09/03/2016 49,12 16/03/2016 
Arquetas  10/03/2013 30,00 15/03/2016 
Cimentaciones 16/03/2016 18,36 19/03/2016 
Pavimento adoquinado 18/03/2016 166,24 07/04/2016 
Pavimento terrizo 18/03/2016 86,72 28/03/2016 
Solera terriza (Aparcamiento) 18/03/2016 94,46 29/03/2016 
Cableado 08/04/2016 26,80 11/04/2016 
Instalación de riego 08/04/2016 22,72 10/04/2016 
Instalación de alumbrado 11/04/2016 14,72 13/04/2016 
Protección eléctrica 13/04/2016 4,15 13/04/2016 
Grupo impulsor 13/04/2016 3,50 13/04/2016 
Mobiliario urbano 14/04/2016 7,00 14/04/2016 
Preparación del terreno para plantación 15/04/2016 37,28 19/04/2016 
Plantación 17/04/2016 29,60 20/04/2016 
 
 
 
Figura 1. Programa de ejecución del proyecto. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I: DEFINICIONES 
Artículo 1.- Obras objeto del presente Proyecto. 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras descritas en 
planos, mediciones y presupuestos, así como todas las obras necesarias para dejar 
completamente terminado el Proyecto con arreglo a los documentos adjuntos. 
Se definen las obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no están estipulados 
todos sus detalles, sino que a medida que avanza la ejecución de la obra es necesaria 
su realización. 
Las obras accesorias será obligatorio realizarlas durante la ejecución de la obra inicial. 
Si por su importancia fuera necesario se redactaría de nuevo el Proyecto y se 
incluirían, destinando una partida económica para su ejecución. En los casos de 
menor importancia se llevarán a cabo de acuerdo con la propuesta que formule el 
Ingeniero Director de la Obra asesorado por el contratista. 
Artículo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego. 
Si durante el plazo de ejecución de la obra fuera necesario ejecutar cualquier clase de 
obra accesoria que no se encuentre descrita en el Pliego de Condiciones, el contratista 
está obligado a realizarlas de forma estrictamente acorde con las especificaciones que 
indique el Ingeniero Director de la Obra y acorde con las reglas del buen hacer 
constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra poseerá plenas competencias para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 
aprobación, de manera que si a su juicio considera que las obras o instalaciones se 
encuentran realizadas de manera defectuosa de forma parcial o total, deberán 
desmontarse o derribarse de forma total o parcial, sin que el Contratista tenga derecho 
a ninguna reclamación.   
Artículo 3.- Documentos que definen las obras. 
Los documentos que definen las obras y que el Promotor entrega al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentación contractual los Planos, Pliegos de condiciones, Estado de 
mediciones y Presupuestos que se incluyen en el presente Proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos a la Memoria tienen carácter meramente 
informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado, se pondrá en conocimiento del Ingeniero Director de Obras 
para que lo apruebe, si procede y redacte el proyecto nuevamente incluyendo las 
reformas oportunas necesarias. 
Artículo 4.- Compatibilidad y relación entre los documentos. 
En caso de contradicción entre documentos contractuales, tendrán orden de 
preferencia según se citan a continuación: Pliego de Condiciones, Planos, Estado de 
Mediciones y Presupuestos. En caso de omisión de información en uno de los 
documentos contractuales, prevalecerá siempre el documento donde se especifique 
de forma más exacta y detallada la información. 
Artículo 5.- Director de la Obra. 
El promotor nombrará para su representación a un titulado en: Ingeniería Técnica 
Forestal o Ingeniería de Montes o Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o 
Máster en Ingeniería de Montes. 
Llamado Ingeniero Director de Obra, el trabajo de este representante del promotor 
consiste en dirigir, controlar y vigilar las obras del presente Proyecto. El Contratista 
proporcionará todo tipo de facilidades para que el Ingeniero Director de Obra o sus 
subalternos, puedan trabajar con la máxima eficiencia posible. 
No tendrá responsabilidad alguna ante la propiedad, ni de los tiempos de tramitación 
del Proyecto de los Organismos competentes. La tramitación de los permisos es ajena 
al Ingeniero Director de la Obra, que una vez sean concedidos los permisos, dará la 
orden para iniciar la obra. 
Artículo 6.- Disposiciones a tener en cuenta. 
 Estatuto de los trabajadores. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. 
Artículo 7.- Replanteo. 
Antes del inicio de las obras, el Ingeniero Director de Obra, auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del contratista o de su representante, procederá 
al replanteo general de la obra. 
Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo, firmada 
por ambas partes, en las que se hará constar las circunstancias que puedan incidir en 
la realización del proyecto. 
Siempre en presencia del contratista o de su representante se llevarán a cabo los 
replanteos de detalle siguiendo las instrucciones y órdenes del Ingeniero Director de 
Obra, quien se encargará de realizar las comprobaciones necesarias.El contratista es 
el responsable de las estacas, señales, referencias, y materiales que dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. 
Todos los costes de comprobación del replanteo serán a cargo del contratista. 
Artículo 8.- Personal de la contrata. 
La Empresa adjudicataria queda obligada a mantener, a pie de obra, personal técnico 
capacitado y los aparatos topográficos, maquinaria e instrumentos necesarios para 
que la Dirección de Obra ejerza el control correcto de la misma. 
Tanto el personal como los instrumentos y máquinas citados, serán revisados por el 
Ingeniero Director de Obra, que podrá ordenar su sustitución si no los considera 
idóneos para el correcto desarrollo de los trabajos. 
Artículo 9.- Programa de trabajo. 
Una vez levantada el Acta de replanteo y habiendo realizado previamente un Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto, resultando este viable;  se procederá al inicio de 
los trabajos y obras desarrollados en el Proyecto, que se realizarán en un orden lógico 
y con arreglo al buen oficio. No obstante, el Ingeniero Director de Obra podrá imponer 
un orden de trabajo para la ejecución del Proyecto, si considera que ello favorece la 
buena marcha de las obras. 
El Programa deberá especificarse en el libro de Órdenes y será seguido fielmente por 
el contratista. 
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Artículo 10.- Dirección de Obra 
Las obras y trabajos comprendidos en el proyecto, se ejecutarán con arreglo a los 
planos y especificaciones incluidos en los mismos. No obstante, el Ingeniero Director 
de Obra podrá ordenar rectificaciones dudosas, cambiar materiales de precios 
equivalentes, suprimir o aumentar partes de la Obra, etc., siempre que no afecte al 
espíritu del Proyecto y no superen los límites establecidos por la Ley. 
Artículo 11.- Visitas de inspección 
El Ingeniero Director de Obra podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección de las obras. En estas visitas, el personal de la empresa adjudicataria 
facilitará al inspector al máximo su tarea, poniendo a su disposición los elementos y 
personal que precise para ello. 
El personal técnico de la empresa o, en su caso el representante de la empresa, si así 
lo solicitara el Ingeniero Director de Obra, deberá acudir a las visitas de inspección, 
para lo que serán citadas por la Dirección de Obra. 
Artículo 12.- Libro de Obra 
A instancias de cualquiera de las partes, se llevará un libro de obra que el Contratista 
deberá tener en la misma, donde se escribirán y dibujarán las órdenes que el 
Ingeniero Director de Obra diera en su visita, referentes a modificaciones, advertencias 
u otras observaciones para la ejecución. Este libro deberá ser de hojas numeradas y 
las anotaciones serán firmadas por ambas partes. 
Artículo 13.- Autorizaciones necesarias. 
El contratista obtendrá por su cuenta las autorizaciones que sean necesarias para 
realizar las obras, tanto municipales como de otros organismos estatales, 
autonómicos, provinciales y locales. 
Artículo 14.- Plazo de realización. 
El plazo de ejecución de las obras será el que se establezca en el Pliego Particular de 
Condiciones de este Proyecto. El Plazo comenzará a partir de la fecha del acta de 
replanteo. 
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Artículo 15.- Retrasos e interrupciones. 
Los retrasos e interrupciones no imputables al Contratista serán previamente 
solicitados por éste y autorizados previo informe del Ingeniero Director de Obra, 
haciéndolo constar así en el libro de órdenes. A los efectos de posibles sanciones, el 
Ingeniero Director de Obra informará, en su día, de dichas autorizaciones y sus 
causas. 
Los retrasos imputables al Contratista, llevarán consigo pérdida del derecho a revisión 
de precios, en el periodo comprendido entre el final del plazo y la terminación real de 
la obra. Las sanciones por incumplimiento de plazo, serán las establecidas en el 
Pliego de Condiciones Administrativas que rijan la adjudicación. 
Artículo 16.- Subcontratas. 
Las subcontratas, de todo o parte de los trabajos, quedarán bajo la responsabilidad del 
Contratista, acatando en todo momento de igual forma que el resto de operarios las 
indicaciones realizadas por el Ingeniero Director de Obra y su equipo de Dirección. 
Las operaciones realizadas por las subcontratas serán realizadas de acuerdo al 
compromiso adquirido por el Contratista, que facilitará una copia, a su cargo, de la 
documentación del Proyecto que afecte a la Obra que van a realizar. 
Artículo 17.- Carteles. 
Al comienzo de las obras, el Contratista deberá situar en lugar visible, un cartel 
informativo de la misma, no pudiendo colocar otro tipo de carteles informativos, ni de 
propaganda de la empresa sin autorización expresa para ello. 
Artículo 18.- Señalizaciones. 
En cuanto a la señalización y balizamiento de las obras, se recurrirá a lo dispuesto en 
el Estudio de Seguridad y Salud Laboral (Documento 6), siendo el Contratista 
responsable de cualquier deficiencia en este sentido. 
Artículo 19.- Protección del arbolado y jardines. 
En cualquier trabajo en el que las operaciones o paso de vehículos y máquinas se 
realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 
trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior 
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a 3 m desde el suelo, con tablones ligados con alambres. Esta protección se retirará 
una vez terminada la obra. 
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación 
no deberá aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el 
diámetro del árbol, a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será 
siempre superior a 0,50 m. En caso de que por otras ocupaciones del subsuelo, no 
fuera posible el cumplimiento de esta ordenanza, se requerirá la inspección del 
Ingeniero Director de Obra, quien tomará la decisión más adecuada para preservar la 
seguridad del arbolado. 
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior 
a 0,05 m, éstas deberán cortarse con hacha o tijeras podadoras, dejando cortes 
limpios y lisos, que se protegerán a continuación con cicatrizante de los existentes en 
el mercado. 
Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, 
sea la de reposo vegetativo (diciembre, enero, febrero). Cuando en una excavación de 
cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá hacerse en un 
plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su 
riego 
Artículo 20.- Valoración de árboles. 
Cuando por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista, 
resulte aquél muerto, el Ingeniero Director de Obra, a efectos de indemnización, 
valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según las normas recogidas en el 
“Método de Valoración del arbolado ornamental. Norma Granada”. El importe de los 
árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio podrá ser 
descontado por la dirección de obra en cualquiera de las certificaciones de la misma. 
Artículo 21.- Conservación de elementos existentes y reposición 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir las normas 
establecidas sobre horario, apertura y relleno de zanjas, protección de arbolado, 
retirada de escombros y materiales de los caminos de circulación, etc. 
Antes de los ocho días siguientes a la terminación de la obra, el Contratista deberá: 
 Retirar los materiales sobrantes, vallas, barreras, etc., que aún no lo hubiesen 
sido. 
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 Reponer o reponer el firme de los caminos, arbolado, conducciones y cuantos 
otros elementos hubiesen resultado afectados por la obra, si no hubiese sido 
posible verificarlo antes a causa de las operaciones de construcción. 
Artículo 22.-  Plazo de garantía. 
Salvo especificación en contrata en el Pliego de condiciones particulares del proyecto, 
el periodo de garantía de las obras será de un año, y el de garantía de las 
plantaciones de un periodo que abarque mínimo dos primaveras. 
Artículo 23.- Obligaciones del Contratista. 
Durante este periodo, el Contratista no podrá retirar la fianza definitiva y estará 
obligado a reponer o rehacer cuantas deficiencias, deterioros o roturas se ocasionen 
en las obras por causas imputables a otros factores. 
Artículo 24.-  Deficiencias en construcción o calidad. 
Si en este periodo, la Dirección de Obra observa alguna deficiencia de construcción o 
de calidad en los materiales utilizados que no hubiera advertido a lo largo de la 
ejecución, podrá ordenar la demolición y sustitución con cargo al Contratista. 
Artículo 25.- Reposición de plantas. 
Las plantas o siembras, que en la segunda primavera del periodo de garantía, no 
presente las características exigidas a juicio del Ingeniero Director de Obra, deberán 
ser igualmente sustituidas a cargo del Contratista. Cualquier error o deficiencia en las 
plantas a lo largo de este periodo, deberá ser respuesta o subsanada por el 
Contratista. 
Artículo 26.-  Responsabilidades del Contratista. 
En lo que se refiere a las responsabilidades del Contratista, respecto a los dos 
apartados anteriores, corresponde al Ingeniero Director de Obra juzgar la verdadera 
causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los 
costos de las reparaciones. 
Artículo 27.- Sanciones y responsabilidades 
El incumplimiento del contrato o cualquier falta a lo establecido en este Pliego, el de 
Condiciones Administrativas o el de Condiciones Particulares de la obra, podrá ser 
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sancionado por el Promotor a propuesta del Ingeniero Director de Obra, en las 
cuantías y forma que marque la Ley o los Pliegos de Condiciones.  
Estas sanciones, se harán efectivas en la forma establecida en la Ley o en dichos 
Pliegos. Las responsabilidades a las que hubiese lugar por causa de la realización y 
garantía de esta obra, serán valoradas y abonadas con arreglo a lo establecido en la 
Ley o Pliegos de Condiciones. 
Artículo 28.- Hallazgos históricos 
Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Ingeniero Director de Obra, no debiendo 
reanudar los trabajos sin previa autorización, cumpliendo lo establecido a la normativa 
de Patrimonio Histórico Artístico. 
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TÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
SUBCAPÍTULO 1.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
Artículo 29.- Examen de aceptación. 
El Ingeniero Director de Obra, deberá examinar, previamente, todos los materiales 
destinados a la misma, quedan sometidos a recibir su aprobación. 
Los materiales deberán reunir las siguientes condiciones: 
 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y la descripción hecha en la 
Memoria y en los Planos. Ser examinados y aceptados por el Ingeniero 
Director de Obra. La aceptación de principio no presupone la definitiva, que 
queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, 
considerados en el conjunto de la obra. 
 Ajustarse a las normativas vigentes para cada tipo de material. 
 El criterio del Ingeniero Director de Obra, en cuando a admisión o rechazo, 
será irrevocable. 
 Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 
autorización del Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 30.- Reposición. 
El Contratista se encuentra obligado a reponer, durante el periodo de garantía, los 
materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de calidad o defectos de 
colocación o montaje. Los gastos de sustitución y retirada de sobrantes correrán a 
cuenta de la contrata. 
Artículo 31.- Almacenamiento. 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada 
su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
Artículo 32.- Inspecciones y ensayos. 
El Contratista deberá permitir al Ingeniero Director de Obra y sus subalternos, el 
acceso a fábricas, almacenes, etc., donde se encuentren los materiales y la realización 
de todas las pruebas que el Ingeniero Director de Obra considere necesarias. 
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Los ensayos y pruebas tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán 
designados por la Inspección Facultativa de la Obra. 
Las pruebas de las redes de abastecimiento y riego serán, en todos los casos, a 
cuenta del Contratista, en los demás ensayos y pruebas, serán de su cuenta, las de 
resultados positivo hasta 1 por 100 del presupuesto de adjudicación. El importe que 
supere dicho 1 por 100 de resultados positivos será a cuenta de la Entidad 
contratante. Los ensayos de resultados negativos serán en todos los casos e 
independiente del citado 1 por 100 será a cuenta del Contratista. 
Artículo 33.- Sustitución. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará 
con autorización por escrito del Ingeniero Director de la Obra, especificando las 
causas que hacen necesaria la sustitución. También por escrito, el Ingeniero Director 
de Obra determinará de manera justificada qué nuevos materiales han de reemplazar 
a los no utilizados. 
SUBCAPÍTULO 2.- DESBROCE, LIMPIEZA Y EXPLANACIÓN DEL 
TERRENO 
Artículo 34.- Definición de trabajos de desbroce. 
Trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para el Proyecto los árboles y 
plantas de menos de 15 cm de diámetro en la base, tocones, maleza, maderas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, con la maquinaria idónea, así 
como la retirada de la capa superior de 10 cm de las parcelas del proyecto por medios 
mecánicos. 
 El nivel alcanzado de manera homogéneo tras esta operación, siendo el mismo en 
todas las parcelas del proyecto, se considerará como la nueva rasante desde donde 
referenciar el resto de actividades. 
Estas operaciones deben ser precedidas del transporte y procesado de la tierra 
vegetal y madera al vertedero. 
Artículo 35.- Condiciones previas. 
Replanteo general u colocación de puntos de nivel sobre el terreno, indicando el 
espesor de tierra vegetal a retirar. 
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Artículo 36.- Ejecución de los trabajos. 
  Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones ni al cauce colindantes 
existentes. 
 Todos los rebrotes y raíces de árboles o arbustos menores de 15 cm de 
diámetro, serán eliminadas hasta una profundidad  no inferior a 30 cm, por 
debajo de la rasante con los medios mecánicos y/o manuales necesarios. 
 Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se 
ajuste al nivel pedido. 
 El constructor no está obligado a trocear la madera a longitudes inferiores a 3 
metros. 
 La retirada de la capa superficial de 10 cm de tierra vegetal de las parcelas, se 
realizará con una motoniveladora autopropulsada de 135 CV (99,36 kW). 
 La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 La retirada de la tierra vegetal extraída y los restos de limpieza y desbroce de 
la obra, serán llevados a un vertedero o centro de tratamiento de residuos, sin 
que esto suponga un retraso en la continuidad del resto de trabajos de la Obra. 
Artículo 37.- Control. 
 Se efectuará una inspección ocular del terreno, comprobando que las 
superficies desbrozadas y limpiadas se ajustan a lo especificado en el 
Proyecto. 
 Se comprobará la profundidad excavada de tierra vegetal, rechazando el 
trabajo si la cota de desbroce no está en +/- 0,00. 
 Se comprobará la nivelación de la explanada resultante. 
 Las inspecciones detalladas del terreno y los trabajos realizados, se realizarán 
sin necesidad de notificación previa. 
 Las obras han de contar siempre con la supervisión de alguien del personal de 
dirección de obra. 
Artículo 38.- Medición y valoración. 
Se medirán los metros cuadrados de la superficie en planta desbrozada y limpia, con 
el espesor que se indique en los Documentos Planos y Estado de Mediciones del 
Proyecto. 
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SUBCAPÍTULO 3.- EXCAVACIONES DE ZANJAS. 
Artículo 39.- Descripción. 
Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno de la obra para realizar 
cimentación o instalar una conducción subterránea. El material excavado se 
depositará al borde de la misma para su posible reutilización en el tapado. 
Artículo 40.- Condiciones previas. 
 Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que el Ingeniero 
Director de Obra haya comprobado el replanteo. 
 Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 
 Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el 
movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas 
sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., 
elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de 
comunicación. 
 Se solicitará al promotor información sobre las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la actuación como electricidad, agua potable, saneamiento, 
iluminación, telefonía, etc. 
 Se estudiarán las características del terreno a excavar, como tipo de terreno, 
humedad y consistencia. 
 Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ministerio de Educación y Ciencia en caso de la existencia de restos 
arqueológicos. 
 Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar 
posibles riesgos y adoptar y en caso de necesitarlo, adoptar precauciones 
oportunas de entibación, apeo y protección. 
 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor a 2 veces la 
profundidad de la zanja o pozo. 
 Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las 
cimentaciones próximas. 
 Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00m para el 
tránsito de peatones y de 2,00 m para vehículos, medidos desde el borde de 
corte más cercano a la zona de circulación. 
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 Se protegerán todos los elementos de Servicio que puedan ser afectados por el 
vaciado. 
Artículo 41.- Ejecución. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
siempre fuera del área de excavación. 
 Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de 
las zanjas. 
 El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación. 
 El Ingeniero Director de Obra indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio a nivel. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales, 
a fin de impedir desprendimientos , derrumbamientos y deslizamientos que 
pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por el 
Ingeniero Director de Obra. 
 El Ingeniero Director de Obra podrá ordenar en cualquier momento la 
colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones 
superficiales del terreno. 
 Se adoptará por la contrata todas las medidas de necesarias para evitar la 
entrada de agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, canaletas y conductos de 
desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas 
antes de que alcancen las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar la resistencia o dañar las conducciones a instalar. 
 La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez 
y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
 En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por la lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
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 Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 
sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 
 La apertura de la zanja se realizará mediante medios mecánicos con 
retroexcavadora mixta de 100 CV (73,6 kW) e intercambiando los diferentes 
cazos o cucharas para obtener la anchura y forma de zanja proyectados. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja y a una separación del borde de la misma 
de 0,50 m como mínimo, dejando libres caminos, cunetas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
 
Artículo 42.- Control. 
 Cada 20,00 m o fracción se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5% y variaciones superiores a ± 0,10 m, 
en cuanto a distancias entre ejes. 
 La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando 
se supere la cota +/- 0,05 m. 
 El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán formas y dimensiones 
exigidas por el Ingeniero Director de Obra, debiendo refinarse hasta conseguir 
unas diferencias de ± 0,05 m respecto de las superficies teóricas. 
 Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo 
especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro 
de Órdenes. 
 
Artículo 43.- Medición y valoración. 
Las excavaciones para zanjas se abonarán por metro cúbico, sobre los perfiles reales 
del terreno y antes de rellenar. 
El Contratista podrá presentar al Ingeniero Director de Obra el presupuesto concreto 
de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos para aprobar, cuando al 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO 3- PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda  25 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
comenzar las obras, las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el 
Proyecto. 
SUBCAPÍTULO 4.- RELLENO Y EXTENDIDO. 
Artículo 44.- Descripción. 
Echar tierras propias, de préstamo o arenas recicladas para rellenar una excavación, 
bien por medios manuales o por medios mecánicos, extendiéndola y compactándola 
posteriormente. El volumen sobrante será retirado de la Obra. 
Artículo 45.- Componentes. 
Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos, así como arenas 
recicladas, autorizados por el Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 46.- Condiciones previas. 
 Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de actuación. 
 Se solicitará al promotor información sobre las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la explanación. 
 El solar se cerrará con una valla de una altura no inferior a 2,00 m, 
colocándose a una distancia del borde del vaciado no inferior a 1,50 m. 
 Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación 
suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 
menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber 
realizado previamente una estructura de contención, no sea necesario. 
Artículo 47.- Ejecución. 
 El material y espesor con los que rellenar cada zanja vendrán especificados en 
secciones acotadas en la documentación de Planos. 
 Con ayuda de medios mecánicos, se verterá el material indicado en cada zanja 
y se tendrá en cuenta el mantenimiento de la conducción que alberga a la hora 
de realizar los trabajos asentamiento e instalación necesarios. 
 Cuando el relleno se asiente sobre el terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 0,20 – 0,30 m de espesor. 
 Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 
de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
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 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, 
se procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos 
o sustancias apropiadas. 
 Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 
 Si por razones de sequedad hubiese que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
 Se pararán los trabajos cuando la temperatura descienda de 2º C.  
 Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas recién  
compactadas. 
Artículo 48.- Control. 
 Cuando las tongadas sean de 0,20 m de espesor, se rechazarán los terrones 
mayores de 0,08 m y de 0,04 m cuando las capas sean de 0,10 m. 
 En las franjas de borde de relleno con una anchura de 2,00 m, se fijará un 
punto cada 100,00 m, tomándose una muestra para realizar ensayos de 
humedad y densidad. 
Artículo 49.- Medición y valoración.  
Se medirá y valorará por metros cúbicos reales de tierras rellenadas y extendidas. 
SUBCAPÍTULO 5.- COMPACTADO. 
Artículo 50.- Descripción. 
Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido. 
Artículo 51.- Condiciones previas. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Artículo 52.- Ejecución. 
 El grado de Compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo 
igual al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el 
mismo nivel. 
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 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación.  
 Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final 
unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración y sellar la superficie. 
 No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté 
lloviendo. 
Artículo 53.- Control. 
La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la 
Documentación Técnica del Proyecto. 
Artículo 54.- Medición y valoración. 
Se medirá y valorará por metro cúbico real de tierras compactadas. Puede 
contabilizarse de manera conjunta con los trabajos de relleno de las zanjas. 
 SUBCAPÍTULO 6.- CARGA Y TRANSPORTE. 
Artículo 55.- Definición de carga y transporte. 
Carga: Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre la caja de un camión. 
Transporte: Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero o centro 
de reciclaje de escombros. 
Artículo 56.- Condiciones previas para la carga y transporte.  
Se ordenarán  las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de 
vehículos. 
Los vehículos han de realizar las operaciones de carga y transporte con el máximo 
peso o volumen si exceder las normas de circulación y buenas prácticas del sector, 
siempre respetando los tiempos de descanso, límites de velocidad y de las propias 
máquinas. 
Artículo 57.- Valoración y medición. 
Se medirán y valorarán metros cúbicos de tierras transportadas sobre el camión, 
incluyendo el esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, 
considerando ida y vuelta. 
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Los costes económicos derivados de la retirada de escombros, la limpieza de la zona y 
el tratamiento posterior de los residuos; han de hacerse responsable el Contratista. 
 SUBCAPÍTULO 7.- CIMENTACIONES. 
Artículo 58.- Generalidades de las cimentaciones. 
Estructura de una forma y densidad diferentes que las condiciones físicas del terreno, 
debido a que no puede soportar y garantizar la estabilidad de otras instalaciones sobre 
ella. 
Se describen a continuación los conocimientos y operaciones que se precisan para la 
correcta ejecución de las cimentaciones en cualquier clase de terrenos, de acuerdo 
con el siguiente orden. 
1. Reconocimiento de los suelos. 
2. Resistencia de los terrenos. 
3. Tipo de cimentación. 
Artículo 59.- Reconocimiento general de suelos. 
Es preceptivo y obligatorio el reconocimiento previo y adecuado del terreno para 
conocer sus características precisas y para elegir el sistema adecuado en las 
cimentaciones que deben ajustarse. La Dirección de la Obra, deberá disponer este 
reconocimiento antes de iniciarse los trabajos de la obra que se van a dirigir. 
Artículo 60.- Información e inspección de la zona. 
La designación de las personas físicas o jurídicas que realizan estos trabajos, 
corresponde a la Dirección Facultativa. 
Con anterioridad a la ejecución del reconocimiento por medio de los trabajadores 
adecuados, se reunirá toda la información posible proveniente de zonas colindantes, 
corrientes de agua cercanas, desniveles y terraplenes existentes en el terreno o en 
zanjas próximas existentes, aspecto exterior del suelo, y tomando datos en general de 
todas las circunstancias que puedan posteriormente facilitar y orientar los trabajos que 
habrá que efectuarse durante el reconocimiento del terreno. 
En el caso de que la Dirección Facultativa requiera el reconocimiento del terreno, este 
deberá ajustarse a lo establecido en la NTE. 
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Artículo 61.- Resistencia de los terrenos. 
Presiones admisibles en el terreno. El Ingeniero Director de Obra, con su criterio 
técnico y tras reconocimientos geotécnicos y ensayos del terreno que considere 
precisos, elegirá para cada caso la presión admisible adecuada. A título orientativo, los 
valores de estas presiones, así como los asientos admisibles vienen consignados en la 
Norma NBE AE. 
Artículo 62.- Dimensiones y cotas. 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán la forma, dimensiones y cotas fijadas en el 
Documento Planos y el Ingeniero Director de Obra comprobará que han sido 
excavadas de acuerdo con lo descrito en este Pliego. 
Artículo 63.- Nivelación, limpieza y apisonado de los fondos. 
Antes de efectuar el hormigonado, el Ingeniero Director de Obra comprobará que las 
capas de asiento de la cimentación están perfectamente niveladas, limpias y 
apisonadas ligeramente, procediendo después a la ejecución de los cimientos, que se 
apoyarán siempre en caras del terreno con la inclinación que figura en el Documento 
Planos. 
Si la superficie está fuertemente inclinada, las caras de asiento de las cimentaciones 
podrán banquearse. Se investigarán las causas de este nivel defectuoso y se podrá 
obligar a repetir la ejecución hasta que el nivel quede conforme a lo descrito en la 
documentación y lo vuelva a comprobar el Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 64.- Ejecución de la cimentación con hormigón en masa. 
Queda prohibida la adición de cascotes de ladrillo o piedras de gran tamaño a las 
cimentaciones con hormigón en masa. 
Si el hormigonado es preciso hacerlo en tongadas, se enlazarán por medio de 
mampuestos colocados en la tongada inferior y aflorando en su superficie, al objeto de 
que, al verter la tongada superior, formen llaves de unión con otra; antes de verter una 
tongada se limpiará y regará con agua la cara superior de la inferior ejecutada, para 
que ambas formen un solo cuerpo. 
Si la cimentación precisa de la incorporación de elementos de anclaje o son 
atravesadas por conducciones, se recurrirá a los planos de detalle para su instalación 
durante la fase de vertido y nunca durante el fraguado del hormigón. 
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SUBCAPÍTULO 8.- HORMIGONES Y MORTEROS. 
Artículo 65.- Generalidades. 
Comprende este apartado la ejecución de los hormigones y morteros, así como las 
construcciones, estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de 
cualquier clase realizado con ellos, con o sin armaduras, según su sistema 
constructivo. 
Artículo 66.- Conglomerantes: cementos y clases. 
El cemento será de la clase especificada en la Documentación Técnica de la Obra, 
que habrá sido elegido de acuerdo con el Pliego de Condiciones Generales vigente 
para la recepción de conglomerados hidráulicos. 
Si en algún caso faltase la especificación de la clase de cemento, el Ingeniero Director 
de la Obra decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 Agua 
 En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté aprobada como 
aceptable para esta práctica. 
 Áridos para hormigones. 
Se empleará la clase de árido especificada en las prescripciones del Proyecto. Podrían 
emplearse las arenas y gravas existentes en yacimientos naturales y/o las 
procedentes de rocas machacadas.  
  Arena. 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. Podrán 
emplearse arenas naturales procedentes de machaqueo 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 mm ni mayor que la tercera 
parte del tendel en la ejecución de fábrica. 
Se  rechazarán las arenas cuyos granos no serán redondeados o poliédricos, de 
acuerdo con la norma UNE 7082. 
Artículo 67.- Hormigones. 
Hormigón es un material de construcción constituido por cemento, áridos, agua y 
eventualmente aditivos. Los componentes se mezclan en una dosificación 
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determinada estableciéndose la dosis de cada componente en kilogramos por metro 
cúbico de hormigón puesto en Obra. 
En la documentación Técnica de Obra se indicará la clase de hormigón a emplear, no 
pudiendo el Contratista sustituirla por otra sin autorización del Ingeniero Director de 
Obra. Los hormigones vendrán definidos por su consistencia para su puesta en obra y 
por su resistencia. 
Artículo 68.- Características exigidas al hormigón. 
En las Especificaciones Técnicas, además de las consideraciones exigidas a los 
materiales, vendrán establecidas las características que se exigirán a cada tipo de 
hormigón según su utilización, que en general será:  
 Dosis mínima y máxima de cemento, impuestas en función de las propiedades 
que deba reunir: durabilidad, impermeabilidad y de los inconvenientes que 
pueda presentar un exceso de retracción o de calor de fraguado. 
 Consistencia del hormigón fresco, estableciendo los límites en función del tipo 
de elemento a fabricar, del método de puesta en obra del hormigón y de las 
condiciones ambientales de humedad y temperatura. 
 Resistencia a comprensión, que habrá servido de base para el 
dimensionamiento de los correspondientes elementos estructurales. En casos 
concretos puede ser preciso especificar, además, condiciones sobre otras 
propiedades: resistencia a tracción, impermeabilidad, resistencia al desgaste, 
etc. 
 La puesta del hormigón, juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío, 
curado del hormigón y desencofrado, deberá atenderse a lo dispuesto en la 
EHE. 
SUBCAPÍTULO 9.- BORDILLOS O ENCINTADOS. 
Artículo 69.- Descripción. 
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada, que constituyen una faja o  cinta para delimitar la superficie de la calzada, 
aparcamiento y los jardines. 
Artículo 70.- Condiciones previas. 
Replanteo, preparación del asiento y ejecución del cimiento de hormigón. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO 3- PLIEGO DE CONDICIONES 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda  32 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
Artículo 71.- Componentes. 
Hormigón base, bordillo prefabricado de hormigón y mortero cemento. 
Artículo 72.- Ejecución. 
Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de 3 centímetros de mortero para 
el asiento del bordillo. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un 
espacio entre ellas de 5 milímetros. 
Artículo 73.- Control 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique 
una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener 
zonas de segregación. 
Artículo 74.- Formas y dimensiones. 
La forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos y corresponderán a los 
modelos oficiales de bordillos prefabricados de hormigón.  
Artículo 75.- Ejecución. 
No se aceptará una colocación deficiente, así como una capa de hormigón de asiento 
del bordillo inferior a la especificada. 
Artículo 76.- Medición. 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros realmente instalados, medidos en el 
terreno. 
Artículo 77.- Mantenimiento.  
Si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparece 
alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se repondrá y procederá a su 
fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
SUBCAPÍTULO 10.- PAVIMENTOS TERRIZOS. 
Artículo 78.- Descripción. 
Pavimento cuya superficie de acabado estará formada por albero o arena de distinta 
granulometría y procedencia. Habitualmente suele encontrarse compactado para 
mayor durabilidad. 
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Artículo 79.- Componentes. 
 Arena de machaqueo o albero. 
 Lámina de geotextil de propileno de alta resistencia con densidad 150 g/m3. 
 Capa granular de zahorra natural. 
Artículo 80.- Ejecución. 
No se comenzarán las obras de apertura de caja ni extensión de materiales hasta que 
los bordillos hallan fraguado el tiempo suficiente como para no sufrir alteraciones 
cuando comiencen las obras de pavimentación. 
Una vez abierta, refinada y compactada la caja, de acuerdo con las rasantes del 
Proyecto, se procederá al vertido y extendido de una capa de 10 cm de zahorra natural 
compactada con un espesor uniforme.  
A continuación se fijará una lámina geotextil antihierbas, fijándola con los elementos y 
accesorios necesarios para evitar que pueda moverse o tener posibles deficiencias en 
su instalación. 
Por último se hará el vertido, compactado y rasanteo de una capa de 10 cm de arena 
de machaqueo o albero con un espesor uniforme. La compactación se hará 
longitudinalmente, desde los bordes hacia el centro y solapándose en cada recorrido 
un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
Artículo 81.- Control. 
 Se realizará cada 100 m2,  y será condición de no aceptación: 
 La colocación deficiente del pavimento. 
 Cuando el espesor de las distintas capas sea inferior al especificado. 
Artículo 82.- Medición. 
Se medirán por Metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, incluyendo el 
nivelado. 
Artículo 83.- Mantenimiento. 
 Se realizará, al menos, un parcheado general en toda la superficie cada año. 
 Se realizarán recebados periódicos, pues el uso y disfrute de los mismos y las 
condiciones climatológicas así lo requieren. 
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 La frecuencia de desarrollo de las operaciones de mantenimiento está en 
función del tipo de material, calidad inicial de ejecución y diseño. 
 Cualquier actuación de este tipo requiere de una compactación adecuada, 
alisando previamente el elemento que se aporte y dándole al mismo el grado 
de humedad suficiente. 
 Este tipo de pavimentos no debería de requerir para su conservación ejecutar 
labores de escardas, ya que éstos presentan el inconveniente se ser invadidos 
por la vegetación adventicia si el geotextil ha sido instalado de manera 
deficiente. 
SUBCAPÍTULO 11.- PAVIMENTO CON ADOQUINADO 
Artículo 84.- Descripción. 
Pavimento cuya superficie de acabado estará formada por adoquines de pavimento 
viario de procedencia comercial. 
Artículo 85.- Componentes. 
 Adoquín viario de 8 cm de espesor. 
 Mortero semiseco. 
  Hormigón en masa. 
 Zahorra natural compactada. 
Artículo 86.- Ejecución. 
No se comenzarán las obras de apertura de caja ni extensión de materiales hasta que 
los bordillos hallan fraguado el tiempo suficiente como para no sufrir alteraciones 
cuando comiencen las obras de pavimentación. 
Una vez abierta, refinada y compactada la caja, de acuerdo a las rasantes del 
Proyecto, se procederá al vertido y compactado de una capa de 10 cm de zahorra 
natural para drenaje y asiento. Sobre esta se añadirá un firme de  hormigón en masa 
HM-20 de manera uniforme con un espesor uniforme de 10 cm.  
Cuando sea posible, tras el fraguado y consolidación del firme de hormigón, se 
instalará el pavimento de adoquines viarios, utilizando para su unión al hormigonado 
una capa de mortero semiseco de al menos 3 cm de espesor. 
El pavimento tendrá una inclinación desde el eje de dicha vía de un 2 % a cada lado 
para el vertido de aguas. 
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Será obligatoria la instalación de una junta de dilatación de porexpan de 1 cm de 
anchura en toda la profundidad de la sección hasta el terreno natural separadas entre 
ellas 25 metros en el trazado del pavimento.  
Artículo 87.- Control. 
 Se realizará cada 100 m2,  y será condición de no aceptación: 
 La colocación deficiente del pavimento. 
 Cuando el espesor de las distintas capas sea inferior al especificado. 
Artículo 88.- Medición. 
Se medirán por Metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, incluyendo el 
nivelado. 
 SUBCAPÍTULO 12.- APARCAMIENTO.  
Artículo 89.- Descripción. 
Pavimento cuya superficie de acabado estará formada por zahorra natural de distintas 
procedencias. 
Artículo 90.- Componentes. 
 Zahorra natural compactada. 
Artículo 91.- Ejecución. 
No se comenzarán las obras de apertura de caja ni extensión de materiales hasta que 
los bordillos hallan fraguado el tiempo suficiente como para no sufrir alteraciones 
cuando comiencen las obras de pavimentación. 
Una vez abierta, abierta y compactada la caja, de acuerdo a las rasantes del Proyecto, 
se procederá directamente al vertido, compactado y rasanteo de una capa de 15 cm 
de zahorra natural. 
En la disposición y distancias establecidas en la documentación Planos, se instalarán 
postes de madera tratada semienterrados para delimitar las dimensiones diseñadas 
para el estacionamiento de cada vehículo. 
Artículo 92.- Control. 
 Se realizará cada 100 m2,  y será condición de no aceptación: 
 La colocación deficiente del pavimento. 
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 Cuando el espesor de las distintas capas sea inferior al especificado. 
Artículo 93.- Medición. 
Se medirán por Metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, incluyendo el 
nivelado. 
SUBCAPÍTULO 13.-  MADERAS. 
Artículo 94.- Requisitos de empleo. 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido 
alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, 
grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material  y 
que, por tanto afectarán a la duración y buen aspecto de la obra. 
La dimensión de todas las piezas se ajustará a las indicaciones de los planos. 
De acuerdo a la orden pre 2666/2002 del 25 de octubre, quedan prohibidas las 
sustancias a las que hace referencia como tóxicas o contaminantes, especialmente 
hidrocarburos, cresotas y derivados.  
La instalación se realizará depositándolos semienterrados en la solera terriza del 
aparcamiento y compactando el terreno a su alrededor. 
CAPÍTULO II.- JARDINERÍA 
SUBCAPÍTULO 1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
Artículo 95.- Suelo y tierras fértiles. 
Se consideran preferentes los que reúnan las condiciones siguientes: 
 Cal inferior al diez por ciento. 
 Humus, comprendido entre uno y diez por ciento. 
 Ningún elemento mayor de cinco centímetros. 
 Menos de tres por ciento de elementos comprendidos entre uno y cinco 
centímetros. 
 Nitrógeno, uno por mil. 
 Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón. 
 Potasio, ochenta partes por millón o bien P205 asimilable, tres décimas por mil. 
 K2O asimilable, unas décima por mil. 
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Artículo 96.- Profundidad del suelo. 
La referencia de suelo fértil debe ser, como mínimo, una capa de la profundidad de los 
hoyos que se proyecten para cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de 
suelo fértil, debe soportar tanto céspedes, flores, arbustos como árboles. 
Artículo 97.- Aguas. 
Para el riego se utilizará el agua procedente de una de las tomas del servicio de 
abastecimiento para alimentación animal y limpieza de las instalaciones con las que 
cuentan las edificaciones de la finca. 
Artículo 98.- Definición de elementos vegetales. 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado, 
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en 
el momento de la plantación. 
 Plantas: Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido o 
sido criada en un lugar, es sacada de este y se sitúa en la ubicación que indica 
el Proyecto. 
 Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza más de cuatro metros de altura, se ramifica 
o no desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 
  Arbusto: Vegetal leñoso que como norma general, se ramifica desde la base y 
no alcanza cuatro metros de altura. 
 Planta vivaz: Planta de escasa altura, o leñosa, que vive varios años y rebrota 
cada temporada. 
 Anual: Plata cuya vida abarca únicamente un ciclo vegetativo. 
 Bianual: Planta que vive durante dos periodos vegetativos, en general, plantas 
que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
 Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado en una cierta densidad, 
cubre el suelo completamente con sus tallos y hojas.  
 Cepellón: Conjunto del sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, 
al extraer cuidadosamente las plantas de su contenedor o cortando tierra y 
raíces directamente del suelo. Deberá tener cortes limpios en la raíz y con 
precaución de que no se disgreguen. Podrá presentarse atado con una red de 
plástico o metálica, con faja o rafia, cubierto de escayola, etc. 
 Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor, la que haya sido 
desarrollada por lo menos durante dos años antes de su entrega en un 
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recipiente, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación, con el 
sistema radicular consolidado. 
Artículo 99.- Condiciones generales de las plantas. 
 Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder 
germinativo no inferior al noventa por ciento (90%). Carecerán de cualquier 
síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores. 
 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
presenten síntomas de raquitismo o retraso.  
 No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será 
completo y proporcionado con el porte.  
 Su porte será normal, conforme a la especie y variedad bien ramificado. 
 Han de estar libres de cualquier sintomatología de carencias de nutrientes o 
afectadas de cualquier  enfermedad. 
 El estado de recepción de la planta ha de ser turgente y vigoroso. 
Artículo 100.- Presentación y conservación de las plantas. 
 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular 
proporcionado al sistema aéreo, con las raíces sanas y bien cortadas, sin 
longitudes superiores a la mitad del ancho del hoyo de plantación. 
 Deberán transportarse a pie de Obra, el mismo día que sean arrancadas del 
vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma 
que queden cubiertas con veinte centímetros (20 cm) de tierra sobre la raíz. 
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a suministrarlas un riego 
por inundación, para evitar bolsas de aire entre las raíces. 
 Antes de realizar la plantación definitiva, es de obligado cumplimiento el retirar 
la cubierta de fijación del cepellón que se realizó para su transporte, sea del 
material que sea, para evitar impedimentos en el desarrollo del sistema radical. 
 Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta un 
mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se 
deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. 
 Si no se plantan inmediatamente después de su llegada a la obra, se 
depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del 
contenedor. En cualquier caso se regarán mientras permanezcan depositadas. 
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Artículo 101.- Examen de aceptación. 
Los materiales que se propongan para su empleo, en las obras del Proyecto, deberán 
ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en los Planos,  
la Memoria o Anejos a la Memoria. 
El Ingeniero Director de Obra examinará estos materiales, si bien la aceptación de 
principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad, sanidad y uniformidad, considerados en la Obra. 
En el caso de suministro de plantas, el Contratista está obligado a reponer todas las 
marras producidas por causas que le sean imputables. 
La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de la Obra y en 
caso de conflicto, se tomará la decisión que determine el Ingeniero Director de Obra, 
que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y fines del Proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la Obra, salvo autorización 
expresa del Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 102.- Almacenamiento. 
Los materiales se almacenarán cuando sea preciso, de forma que quede asegurada 
su idoneidad para su posterior empleo y sea posible su inspección en cualquier 
momento. 
Artículo 103.- Inspección. 
El Contratista deberá permitir al Ingeniero Director de Obra y a sus delegados, el 
acceso a los viveros, talleres, almacenes, etc., donde se encuentran los materiales y la 
realización de todas las pruebas que se consideren necesarias. 
Artículo 104.- Sustitución. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará 
por escrito la autorización del Ingeniero Director de Obra, especificando las causas por 
las que es necesaria la sustitución. 
El Ingeniero Director de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 
sustitución justificada, los nuevos materiales a sustituirse por los no disponibles. 
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Artículo 105.- Aceptación de materiales a utilizar en la plantación. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radicular en el que se hayan 
desarrollado las raíces suficientes para establecer lo antes posible un equilibrio con la 
parte aérea. 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura, 
los fustes serán derechos y no presentarán torceduras no abultamientos anormales. 
Serán rechazadas las plantas que: 
 Pueden ser portadoras de plagas y enfermedades. 
 Hayan sido cultivadas sin distanciamiento suficiente. 
 Sometidas a crecimientos desproporcionados. 
 No vengan protegidas con su oportuno embalaje. 
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema radical elegido. 
Las plantas en maceta se prepararán de forma que ésta llegue completa al lugar de 
plantación. 
El número de plantas transportadas, desde vivero al lugar de la plantación, debe ser, 
el que diariamente pueda plantase. El vivero no entregará el total de las plantas 
requeridas para este proyecto de una única vez. 
Si tras una jornada de trabajo, quedarían plantas aún por plantar, se depositarán las 
sobrantes en zanjas, cubriendo convenientemente el sistema radical. 
El Ingeniero Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos los 
requisitos y rechazar las plantas que no los reúnan. 
El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y será el 
responsable de sufragar todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 
posible retraso pueda repercutir en plazo de ejecución de la obra. 
SUBCAPÍTULO 2.- PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA ÁRBOLES, 
ARBUSTOS Y AROMÁTICAS. 
Artículo 106. Acuerdo de ejecución de la preparación del terreno. 
Todas las obras comprendidas en este Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con el 
Documento Planos, Estado de Mediciones, Presupuesto y el presente Pliego de 
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Condiciones; además de las indicaciones del Ingeniero Director de Obra, quien 
resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas y en 
las condiciones y detalles de la ejecución. 
Artículo 107.- Replanteo. 
El replanteo de hoyos se efectuará con cinta métrica, colocando las consiguientes 
estacas que faciliten el trabajo de apertura y colocación de las plantas señaladas en 
cada caso. 
Artículo 108.- Preparación del terreno para arbolado y arbustos aislados. 
Apertura de hoyo: Se define como la excavación para la posterior instalación de las 
plantas por una barrena helicoidal de un diámetro útil de 0,5 metros instalada en un 
tractor agrícola de 101/130 CV (75 kW), profundizando un mínimo de un metro. 
Artículo 109.- Preparación del terreno para arbustos y aromáticas en alineacíon. 
La preparación del terreno para la plantación de arbustos y plantas aromáticas en 
alineación, será mediante la pasada de un cultivador de 2 metros de anchura de labor 
con una profundidad de trabajo de 30 cm. Como esta operación se realizará en zonas 
de comprometida maniobrabilidad, se montará el apero sobre un tractor viñero de 40 
CV (29,5 kW). 
La actuación se realizará de manera paralela a los pavimentos creados en el proyecto 
dentro de la zona proyectada para ajardinamiento, además de dentro de la parcela 
situada enfrente de las naves agroganaderas  incluida para la actuación a lo largo de 
su borde con la parcela agrícola limítrofe. 
Artículo 110.- Precauciones previas a la plantación 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se 
reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. 
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja y cubrir las 
raíces con una capa de tierra de, al menos, diez centímetros, distribuida de modo que 
no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las 
heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Excepcionalmente y solo 
cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar 
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las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como tela o papel, 
etc. Que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
Desecación y helada: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Las 
plantas se reciben en obra en una esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen 
esas condiciones. 
Si las plantas han sufrido, durante el oportuno transporte, temperaturas inferiores a los 
0 ºC, no deben plantarse, ni siquiera desembalarse. Si presentan síntoma de 
desecación, se introducirán en un recipiente con agua durante unos días, hasta que 
los síntomas desaparezcan. 
Orientación de las plantas en el momento de la plantación: 
 En árboles aislados, la parte menos frondosa, se orientará hacia el Suroeste, 
para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que 
el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los 
vientos dominantes. En caso de ser estos vientos fuertes e intensos, es 
conveniente realizar la plantación con una ligera desviación de la vertical en 
sentido contrario a la dirección del viento. En condiciones de viento muy fuerte, 
deben suspenderse las labores de plantación 
Artículo 111.- Normas generales de plantación. 
Dimensionado de los hoyos de plantación. 
 El dimensionado general para el hoyo destinado a las plantaciones de arbolado 
y arbustos puntuales será el que alcance la barrena helicoidal, teniendo un 
diámetro útil de 0,50 metros y profundizando hasta un mínimo de un metro. 
 Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación para favorecer la 
meteorización de las tierras. 
Plantación propiamente dicha: 
 En todos los hoyos antes de la plantación, la capa en contacto directo con las 
raíces o el cepellón, se realizará un aporte de sustrato fertilizado con una 
composición rica en nutrientes en las cantidades estipuladas en la 
documentación contractual dependiendo de la especie y tamaño. 
 La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general, solo en los 
árboles y arbustos de hoja  caediza que no presenten especiales dificultades 
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para su posterior enraizamiento. Previamente, se procederá a eliminar las 
raíces dañadas por el arranque o por otras razones, procurando conservar el 
mayor número posible de raicillas. La planta se presentará de forma que las 
raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien 
definida. Se rellenará el hoyo con una cantidad suficiente de tierra adecuada, 
para que el asentamiento no origine diferencias de nivel. 
 Las plantas con cepellón, al rellenar el hoyo, se ha de ir apretando la tierra en 
tongadas, de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 
 Tras la plantación se realizará un primer riego, dimensionado en función de la 
especie y su tamaño, también recogido en la documentación contractual. 
 Los árboles, arbustos y aromáticas en alineación, se plantarán a diferentes 
distancias una planta de la anterior en función de la especie que sea, 
resultando: 
o Lavandula latifolia: Separación entre plantas de 1,50 m. 
o Berberis thumbergii: Separación entre plantas de 2 m. 
o Rosmarinus officinalis: Separación entre plantas de 1,20 m. 
o Thymus zigys: Separación entre plantas de 1,00 m. 
o Potentilla fruticosa: Separación entre plantas de 1,00 m. 
o Senecio cineraria: Separación entre plantas de  1,20 m. 
o Ceanothus repens: Separación entre plantas de 1,20 m. 
o Spastium junceum: Separación entre plantas de 4,00 m. 
o Betula alba: Separación entre plantas de 7,00 m. 
 Las especies que no han sido detalladas, es debido a su ubicación puntual, 
que ha de consultarse en los planos del proyecto. 
Momento de plantación: 
 La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo 
vegetativo, pero evitando los días de fuertes heladas, lo que suele excluir de 
este periodo los meses de diciembre, enero y febrero.  
 Apertura de hoyos: Se definen en este apartado las operaciones necesarias 
para preparar la ubicación adecuada a las plantaciones. Los distintos tipos se 
han considerado en apartados anteriores del presente Pliego. 
 El tiempo entre la excavación y la plantación no será inferior a una semana y 
las rocas y demás obstrucciones deben retirarse conforme sea necesario. 
 El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión 
del sistema radical o del cepellón de tierra que les acompaña. 
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 Plantaciones: Las plantas son colocados sobre el conjunto de la tierra vegetal y 
el sustrato aportado y preparado en su correspondiente ubicación, depositada 
en el fondo del hoyo en árboles puntuales o abriéndolo con herramientas 
manuales en la preparación lineal; de tal manera, que el cuello de la cepa se 
mantenga a ras del suelo, ni por encima ni por debajo. 
 El rellenado del hoyo de plantación se realiza con tierra vegetal, que penetre 
entre las raíces y rodee el cepellón. La tierra es a continuación aplastada con el 
pie, a fin de asegurar un buen asentamiento. El asentamiento se contempla 
con un copioso riego que favorezca la adherencia de la tierra a las raíces o al 
cepellón. 
 Capa filtrante: Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, 
es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos de 
plantación. Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la 
capa del suelo que rellena la parte más inferior del hoyo. Si se considera que 
este efecto no es suficiente, se colocará una capa filtrante de grava. 
 Poda de plantación: Esta operación debe hacerse con todas las plantas de hoja 
caduca. Sin embargo las de hoja persistente, singularmente coníferas, no 
suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas. 
 Operaciones de plantación: Este trabajo comprende el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, materiales, equipos y accesorios, en la ejecución de 
todas las operaciones relacionadas con la misma.  
 Los arbustos y plantas aromáticas deben centrarse colocándose rectos y 
orientándose adecuadamente dentro de los hoyos , al nivel adecuado, para que 
cuando inicien el desarrollo, guarden con la rasante la misma relación que 
tenían en su anterior ubicación. 
Artículo 112.- Precauciones posteriores 
 Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego 
copioso y proceder, en su caso a enderezar el árbol. 
 La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de la 
planta hasta una cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad 
proteger de las heladas el sistema radicular y contribuir a mantener la 
verticalidad. 
 Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas con 
pasta cicatrizante antiséptico, con la doble finalidad de evitar la consiguiente 
pudrición y de impedir la infección de las mismas. 
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 Reposición de marras: A los seis meses de la plantación, se realizará una 
nueva plantación de reposición de marras sobre aquellos individuos , que en 
dicho plazo hayan muerto por cualquier causa. 
SUBCAPÍTULO 3.- SUPERFICIES DE CESPED 
Artículo 113.- Preparación del terreno para césped 
Pasada en toda la superficie de un rotovator conectado a un tractor viñero de 40 CV 
(29,5 kW), con una profundidad uniforme de trabajo de 15 cm.  
Con esta labor se procurará no realizar elevamientos o depresiones en el terreno, 
quedando el resultado final lo más homogéneo posible. 
Artículo 114.- Dosificación 
Las cantidades de mezcla de semillas a emplear por unidad de superficie se fija en 
treinta gramos por metro cuadrado (30 g/m2). Las cantidades habrán de 
aumentarse cuando se ha de temer una disminución en la germinación, por 
insuficiente preparación del terreno y por abundancia de pájaros y hormigas. 
Artículo 115.- Época de siembra  
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de 
preferencias, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin 
embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y 
puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes, en función del clima cabe 
sembrar fuera de diciembre, enero, julio y agosto si son muy extremos; mientras que 
en los de inviernos y veranos suaves en cualquier momento. 
Artículo 116.- Operaciones a realizar posteriores a la siembra 
 Compactación ligera, o pase de rodillo. Esta operación tiene como finalidad dar 
consistencia al terreno y evitar la muerte de raíces al contacto con el aire. Los 
pases de rodillo autopropulsado con una presión de 1 Kg/cm2 se darán 
alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones 
perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo 
ligeramente húmedo. 
 El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas, para 
evitar arrastres de tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia 
e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. Según la época de 
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siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o 
menos. Los momentos más indicados para regar son las últimas horas de la 
tarde y las primeras de la mañana, aunque pueda realizarse durante horas 
nocturnas. 
 La operación de aireación es necesaria en los suelos poco permeables, y 
beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo y los riegos acaban de dar 
compacidad al césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede 
repetirse siempre que parezca conveniente. 
 En la fase siembra se habrá realizado un aporte de fertilizante complejo, rico en 
concentración de macronutrientes, magnesio y  materia orgánica con una 
intensidad y reparto homogéneo en toda el área de 100 gramos por metro 
cuadrado de área sembrada de césped. 
Artículo 117.- Cuidados posteriores a la siembra. 
Además del riego que se realiza en el momento de la plantación, se efectuarán otros 
riegos que se harán, de tal modo que no descalcen a las plantas, no efectúen un 
lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. 
Los riegos de estas superficies se realizarán desde las últimas horas de la tarde hasta 
entrada la noche. Estos riegos  deberán efectuarse a lo largo del periodo de garantía 
establecido en el presente Pliego (un año). 
La primera siega se dará cuando se alcancen los primeros diez centímetros (10 cm). 
La operación debe hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente 
alto, a unos dos centímetros (2 cm) el nivel de corte. 
La operación de aireación es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa 
siempre, ya que los pases de rodillo y los riegos acaban de dar compacidad al césped. 
Debe hacerse en otoño, tras la última siega, y puede repetirse siempre que parezca 
conveniente. 
Artículo 118.- Mediciones y abono de las obras en jardinería 
Precios unitarios: En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo, se 
entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada 
conforme a las indicaciones del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidas en ellos, 
todos los gastos que el suministro, empleo de materiales y realización de unidades de 
obra, que se puedan ocasionar por cualquier concepto. 
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La  descripción de materiales y unidades de obra que figuran en el capítulo 
precedente, no es exhaustiva, y pueden ser solamente enunciativa y dirigida 
simplemente a la mejor comprensión de las características del trabajo a realizar. En 
consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas, que sean 
manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra, se consideran incluidos 
en los precios de abono. 
Artículo 119.- Materiales sustituidos. 
En las sustituciones, debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 
serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar 
el documento que autorice la sustitución. 
Si a juicio del Ingeniero Director de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por 
tanto, no se hubiera llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno de 
los trabajos realizados y no terminados en la unidad de obra afectada por la carencia 
del material, cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas 
de nuevo libremente. 
Artículo  120.- Unidades de obras no previstas 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará, consecuentemente, conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras 
unidades del proyecto. La fijación del precio deberá hacerse previamente a la 
ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de la Obra y del 
Contratista. 
Artículo 121.- Obra aceptable e incompleta 
Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, el Ingeniero Director de Obra determinará el precio de abono después de 
oír al Contratista, ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la obra 
con arreglo a sus condiciones, siempre que esté dentro de plazo. 
Artículo 122.- Abono de las obras realizadas. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra, a los precios que 
se indican en el Cuadro de Precios Descompuestos. 
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CAPÍTULO III. RED DE RIEGO 
Artículo 123.- Descripción 
Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento e instalación de la red 
de agua para el mantenimiento de las especies vegetales. 
Artículo 124.- Normativa 
 NTE-IFF. Instalaciones de fontanería. Agua fría. 
 Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas: 
 R.D. 54/1990 de 26 de marzo de 1990: D.O.G.V. 20 de abril de 1990. 
 Ley de aguas: R.D. 927/1988 de 29 de julio de 1988. B.O.E. de 31 de agosto 
de 1988. 
SUBCAPÍTULO I.- RED DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS EXTERIORES 
Artículo 125.- Características generales de las tuberías 
El montaje de las tuberías ha de ser realizado según la normativa vigente y las 
instrucciones dadas por el Ingeniero Director de Obra. 
El Contratista deberá tener un registro del recibido, por medio del cual, en todo 
momento deberá poder dar cuenta exacta de todo el material recibido y su destino. 
Las tuberías deben estar totalmente libres de óxidos, áridos, grasas, residuos u otros; 
de forma que puedan ser fácilmente inspeccionadas las partes imperfectas 
superficiales.  
La superficie de acoplamiento de bridas y partes roscadas se deberá limpiar 
diligentemente para quitar todo rastro de grasa, polvo u óxido. 
El Contratista debe encargarse del montaje de válvulas de seguridad, filtros u 
análogos. El contratista debe también efectuar el montaje de las conexiones a la toma 
de presión y las conexiones necesarias. 
El ajuste final se realizará por indicación del Ingeniero Director de Obra. 
El material de las tuberías que se empleará deberá cumplir todo lo referente a 
dimensiones, resistencia de impacto exterior, roturas a tracción, al calor a la presión 
interna, estabilidad y presión interna de los empalmes. 
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Características de las tuberías: Las tuberías deberán no ser tóxicas, inatacable por 
roedores, microorganismos e incombustible. 
Tuberías de polietileno serán instaladas para conducción de fluido en la intemperie o 
bajo tierra y estarán fabricadas de acuerdo a las normas correspondientes. 
Suministro: Las tuberías de polietileno serán suministradas en rollos de 100 metros u 
otras longitudes a convenir. 
Piezas especiales y accesorios: Las piezas especiales o accesorios cumplirán con las 
características fijadas para dichos elementos, que se especifica en el Proyecto. Salvo 
especificaciones contrarias al Proyecto, los tubos y accesorios suministrados para la 
obra, tendrán características geométricas uniformes dentro de cada diámetro y  tipo 
establecido. El Ingeniero Director de Obra podrá modificar esta cuando lo estime 
necesario. 
Identificación y leyenda: Todos los tubos y piezas llevarán permanentemente 
marcadas en zona apropiada y visible, y de forma que no obstruya su normal 
funcionamiento, al menos los siguientes datos: 
En tubos, marcados a intervalos de 1,5 m como máximo, los siguientes datos: 
 Diámetro nominal (mm). 
 Espesor nominal (mm). 
 Presión normalizada (kg/cm2) 
 Densidad del material. Nombre del fabricante o marca registrada. 
 Año de fabricación. 
En accesorios, llevarán marcados los siguientes datos: 
 Diámetro nominal (mm). 
 Presión nominal. 
 Material de fabricación. 
 Nombre del fabricante o marca registrada. 
 Año de fabricación. 
Inspección en fábrica previa al transporte: Independientemente de la vigilancia que 
realice el Ingeniero Director de Obra, el Contratista está obligado a inspeccionar, en 
fábrica, los pedidos de tubería de polietileno y las piezas especiales correspondientes 
en fábrica o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a la carga del 
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material, asegurándose que corresponden a las exigencias del Proyecto y que no hay 
elementos deteriorados. 
Carga, transporte, descarga y acopio: Las operaciones de carga se realizarán a mano 
o con medios mecánicos, con las debidas precauciones para no dañar el material. 
Durante el transporte se evitará la trepidación y el contacto con piezas metálicas, 
sobre todo si se trata de aristas o puntas. También se tendrá en cuenta no dejar 
expuestos los materiales al sol. 
Artículo 126.- Instalación en zanja y prueba del circuito. 
Zanjas: Se abrirán previamente mediante máquinas adecuadas para ese fin, 
únicamente se harán a mano en casos especiales y cuando determinadas 
circunstancias lo aconsejen por precaución. Las tierras procedentes de la excavación 
se amontonarán en cordones paralelamente a la zanja, situándose siempre al mismo 
lado, para facilitar el macizado de las mismas con medios mecánicos.  
La tubería será enterrada a una profundidad tal, que quede protegida del tráfico que 
pueda circular por la finca, de las operaciones mecánicas de mantenimiento del jardín, 
de las heladas o de grietas del suelo. Las tuberías de P.V.C. deben quedar además 
protegidas de la radiación solar.  
El fondo de las zanjas deberá dejarse continuo, firme, suave y libre de rocas, troncos y 
raíces.  
Si el Ingeniero Director de Obra lo considera necesario y solo donde sea necesario, se 
colocará un lecho de arena.  
El tubo descansará en el fondo de la zanja de acuerdo con el perfil indicado en los 
documentos planos. 
Anclaje de las piezas especiales: Los codos, tés, válvulería y  todas aquellas piezas 
sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos producidos por la 
circulación del agua u otras acciones, y en general, a la acción de fuerzas cuya 
resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se 
especifique o no en los siguientes documentos del Proyecto. 
Instalación de tubería: Las juntas podrían montarse fuera de la zanja y luego bajar la 
tubería al fondo, o bien instalar la tubería directamente en la zanja. A medida que la 
tubería quede montada, se cubrirán las aperturas para evitar la entrada de animales o 
elementos extraños a la misma. 
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Acopio de piezas especiales: Los acopios de piezas especiales deberán distribuirse 
repartidos entre las tuberías, lo más próximo posible a sus futuros emplazamientos, de 
modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas y/o sobrantes que pueda haber. 
Prueba de instalación: Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y 
accesorios, hechos los anclajes, y antes al cierre de zanjas, se procederá a probar la 
instalación a presión y estanqueidad. La instalación se empezará a llenar de agua 
lentamente con una velocidad que no exceda los 0,3 m/s. Se pondrá especial cuidado 
en que no quede aire atrapado en la tubería. Se irá elevando la presión de trabajo 
hasta conseguir para la que ha sido diseñada la instalación. 
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la presión de 
prueba con una oscilación máxima de ± 0,5 kg/cm2. Todas las fugas o pérdidas de 
agua detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un 
plazo de tiempo prudencial, que indicará el Ingeniero Director de Obra en función de la 
magnitud de las reparaciones a realizar. 
Todos los gastos que ocasionen estas pruebas, serán a cuenta del Contratista, entre 
ellos el suministro de agua. 
Cierre macizado de las zanjas: Una vez instalada la tubería y observada la precaución 
de que descanse en toda su longitud, sin quedar espacios faltos de apoyo que 
pudieran causar flexión, e instaladas todas las piezas, se procederá a rellenar las 
zanjas, tras las pruebas y reparaciones si las hubiese. 
Se realizará en dos etapas: 
 En la primera, se utilizará material fino granular, libre de piedras y terrones grandes. 
No se admitirán áridos con aristas de más de 15 mm de diámetro, ni terrones mayores 
de 50 mm de diámetro. El relleno se hará por capas compactadas firmemente, a mano 
alrededor de la tubería hasta los primeros 20 cm del fondo de la zanja. Durante esta 
operación deberá tenerse especial cuidado en evitar deformaciones o daños en las 
tuberías. 
Después de esta primera etapa, se procederá a rellenar la zanja por capas de 20 cm 
que irán compactándose. En esta operación si se podrá utilizar la maquinaria. El 
material utilizado puede ser más grueso, pero sin pasar de 75 mm de diámetro. El 
relleno se completará hasta el enrase con la superficie del terreno después de haber 
sido compactado. 
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Artículo 127.- Materiales rechazados 
Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas, que no superen 
las pruebas o no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. En 
este caso el responsable del suministro o contratista de los materiales defectuosos se 
limitará a la reposición de los mismos, sin cargo para el propietario. 
Los materiales rechazados deberán ser expuestos en el plazo de diez días naturales 
contados a partir de la fecha que se comunique tal obligación. Si dicho plazo no se 
cumpliera y se tratara de materiales en periodo de garantía, el Contratista será 
responsable de los daños que se puedan producir por la demora. 
Las normas dictadas en los artículos precedentes a este capítulo se harán extensivas 
a los demás materiales utilizados en la obra. 
Artículo 128.- Acometida y red general 
Facilitará el caudal demandado por el diseño de la instalación. Esta deberá estar 
provista de una válvula o llave de paso de idéntico diámetro interior al especificado 
para la acometida. 
Artículo 129.- Derivaciones o redes de alimentación 
Deberán estar enterrados a una profundidad mínima de 30 cm. Todo circuito de 
alimentación desde la red general deberá ser independizado mediante una válvula de 
esfera o una electroválvula con posibilidad de cierre manual. 
Artículo 130.- Aspersores y difusores 
Los aspersores y difusores deberán garantizar una pluviometría cercana a los 2,2 litros  
por hora y metro cuadrado. Su instalación y ubicación deberá garantizar la ausencia 
salpicaduras y escorrentías de agua y se hará con arreglo a lo establecido en el 
Documento Planos y al Anejo 4 de la Memoria. 
Artículo 131.- Instalación de riego por goteo: 
Deberán garantizar el reparto homogéneo del caudal en cada línea mediante la 
instalación de goteros autocompensantes para un reparto igualitario del agua en todos 
los goteros. 
La red de riego por goteo será superficial desde su conexión con la red principal 
excepto en los cruces con la red de caminos peatonales con los que cuenta el 
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ajardinamiento, donde se hará una conducción enterrada con iguales características y 
restricciones a los establecidos en el presente pliego para la conducción de la red 
principal. 
La instalación y ajuste de los goteros se realizará de acuerdo a las prácticas y uso de 
herramientas habituales en el campo de la jardinería. 
Artículo 132.- Arquetas 
Las arquetas instaladas contendrán la derivación de las diferentes líneas de riego 
desde su conexión con la red principal, además de los elementos de control como las 
electroválvulas. 
Se dispondrán dos arquetas contiguas de polietileno prefabricadas, de dimensiones y 
características especificadas en los planos, contando con la excavación del terreno, 
asiento e incorporación dentro de la pavimentación proyectada. 
Artículo 133.- Control de agua 
Debido a que el agua para riego que se utiliza proviene de un sistema para abastecer 
consumo animal, se prescinde la necesidad de realizar controles de calidad en las 
conducciones de riego, pues se han realizado previamente y de manera rutinaria. 
SUBCAPÍTULO 2.- GRUPO IMPULSOR 
 Artículo 134.- Grupo impulsor 
El grupo impulsor será el encargado de suministrar la presión de impulsión al agua de 
riego que circule por las tuberías y se compondrá de una bomba hidráulica centrífuga, 
horizontal de superficie.  
Ha de ser de materiales resistentes y ha de soportar presiones de trabajo cercanas a 
los máximos que soporte la línea. 
El dimensionado de la bomba y los cálculos hidráulicos se detallarán en los anejos a la 
memoria, donde se tendrá en cuenta que a la toma de aspiración de la bomba, la red 
de suministro de agua de la finca proporciona ya una presión de 1 Bar. 
La bomba será accionada mediante un motor eléctrico que se dimensionará o se 
aceptará el que de manera comercial se suministre acoplado a la bomba impulsora 
requerida; siempre y cuando el Ingeniero Director de Obra certifique en el periodo de 
prueba si satisface las necesidades de la instalación. 
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Debido a que cada línea ha de funcionar a diferentes presiones y solo se dispondrá 
una única bomba impulsora acoplada a un solo motor, se necesitará de un variador de 
frecuencia eléctrica que haga trabajar al motor a unas características específicas y 
diferentes en cada línea de riego. 
El grupo impulsor será instalado de manera permanente en el interior de la nave 
agropecuaria, en la ubicación que detallen los documentos Planos y siempre que no 
suponga un perjuicio y ponga en peligro algunas de las operaciones llevadas a cabo 
dentro del normal funcionamiento de la finca. 
El conexionado y programación será realizado por un oficial electricista capacitado 
para el correcto desarrollo y funcionamiento de esta instalación. 
Filtros: Será obligatoria la instalación de un sistema de filtrado de agua al comienzo de 
la nueva línea de riego del proyecto. 
Debido a la calidad del agua suministrado en la toma de abastecimiento de la nave, se 
dispondrá entre la toma y el grupo impulsor un filtro de malla para pequeñas 
impurezas y elementos en suspensión. 
SUBCAPÍTULO 3.- SISTEMAS DE CONTROL 
Artículo 135.- Sistemas de control 
Llave de paso: La llave de paso será una válvula de esfera de unión roscada que se 
colocará en la toma de abastecimiento y antes de cualquier otro elemento del nuevo 
sistema de riego. 
Programador: El programador de riego se encargará de controlar electrónicamente, en 
función de parámetros establecidos por los responsables del mantenimiento de la 
finca, los tiempos de riego, apertura y cierre de electroválvulas y el control del motor 
eléctrico de la bomba.  
Se dispondrá en el interior de la nave, próximo al grupo impulsor. 
Electroválvulas: El control de las líneas se realizará mediante electroválvulas 
instaladas en la derivación de cada línea a partir de la conducción principal. Estas 
electroválvulas serán controladas desde el programador electrónico de riego a través 
de un cable cintado a la conducción principal  de agua y conectado a ellas mediante 
una unión con regleta eléctrica, sin requerir cálculos de dimensionamiento o de 
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elementos de protección, más allá de realizar las obras de relleno de la zanja según lo 
dispuesto en el presente pliego. 
Las electroválvulas contarán con un sistema de apertura y cierre manual en caso de 
avería del control eléctrico. 
Conexionado y protección: El suministro para el funcionamiento de los elementos 
eléctricos partirá de la creación de una línea individual desde el cuadro de mando y 
protección de la nave con las características detalladas en los documentos planos y 
anejos a la memoria. 
Toda la instalación eléctrica será realizada por un oficial electricista en posesión del 
carnet de instalador y resto de documentación acreditativa. Realizará pruebas de 
funcionamiento de la instalación, comprobando y verificando junto al ingeniero Director 
de obra el correcto funcionamiento de las mismas. 
Artículo 136.- Mediciones y abono de las obras en riegos 
Precios unitarios: En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo, se 
entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada 
conforme a las indicaciones del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidas en ellos, 
todos los gastos que el suministro, empleo de materiales y realización de unidades de 
obra, que se puedan ocasionar por cualquier concepto. 
La  descripción de materiales y unidades de obra que figuran en el capítulo 
precedente, no es exhaustiva, y pueden ser solamente enunciativa y dirigida 
simplemente a la mejor comprensión de las características del trabajo a realizar. En 
consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas, que sean 
manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra, se consideran incluidos 
en los precios de abono. 
Artículo 137.- Materiales sustituidos. 
En las sustituciones, debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales 
serán valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar 
el documento que autorice la sustitución. 
Si a juicio del Ingeniero Director de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por 
tanto, no se hubiera llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno de 
los trabajos realizados y no terminados en la unidad de obra afectada por la carencia 
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del material, cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas 
de nuevo libremente. 
Artículo  138.- Unidades de obras no previstas 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará, consecuentemente, conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras 
unidades del proyecto. La fijación del precio deberá hacerse previamente a la 
ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de la Obra y del 
Contratista. 
Artículo 139.- Obra aceptable e incompleta. 
Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, el Ingeniero Director de Obra determinará el precio de abono después de 
oír al Contratista, ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la obra 
con arreglo a sus condiciones, siempre que esté dentro de plazo. 
Artículo 140.- Abono de las obras realizadas. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra, a los precios que 
se indican en el Cuadro de Precios Descompuestos. 
CAPÍTULO 5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR 
SUBCAPÍTULO 1.- INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
Descripción: Instalación de la red eléctrica en baja tensión, desde un cuadro de mando 
y protección en uno de los edificios hasta los diferentes puntos de utilización. 
 
Componentes: 
 Conductores eléctricos (de reparto y de protección). 
 Tubos protectores. 
 Elementos de conexión. 
 Cajas de empalme y derivación. 
 Aparatos de mando y maniobra. 
 Tomas de corriente. 
 Aparatos de protección (Disyuntores eléctricos, interruptores diferenciales, 
tomas de tierra y electrodos o picas). 
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Condiciones previas: Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar 
ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportar los distintos 
componentes de la instalación.  
 
Normativa: La instalación eléctrica deberá ajustarse en todo momento a lo 
especificado en la normativa vigente en el momento de su ejecución, concretamente a 
las normas contenidas en los siguientes Reglamentos: 
 
 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 
 Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
 Normas Técnicas de Edificación. Alumbrado exterior. 
 Normas UNE. 
 R.D. 2531/1985 de diciembre. Galvanizado. 
 Postes: R.D. 401 y O.M. 16.5.89. 
 
Ejecución: Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto. 
 
Artículo 141.- Elementos de la conducción. 
 
Conductores eléctricos: Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo 
su tensión nominal de 0,6/1 KV, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción MI-BT-044. Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Marrón, negro o gris para el conductor activo o fase. 
 
Artículo 142.- Elementos de protección. 
 
Conductores de protección: Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. 
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
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Tubos protectores: Las canalizaciones serán enterradas, protegidas con tubos, estos 
serán conforme la norma UNE-EN 50086-2-4. 
 
Unión entre conductores: No se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de 
los conductores, sino utilizado bornes de conexión conforme a la Instrucción MI-BT-
019. 
 
Artículo 143.- Aparatos de protección. 
 
Definición: Son los disyuntores eléctricos e interruptores diferenciales. 
 
Interruptores magnetotérmicos: Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de 
acondicionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.  
 
Su capacidad de corte, para la protección del cortocircuito, estará de acuerdo con la 
intensidad del cortociruito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para 
la protección contra calentamiento de las líneas, se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento así como el signo indicador de su desconexionado. 
 
Interruptores diferenciales: Serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA). Del tipo 
con protección magnetotérmica incluida, cuando los diferentes circuitos deban ir 
canalizados por un mismo tubo.  
 
Para aumentar la protección sobre derivaciones o cortocircuitos, además de instalar un 
diferencial general dimensionado de acuerdo a la línea que protege en el cuadro de 
mando y protección, se instalará un diferencial de 5 A en cada uno de las farolas, 
evitando así la pérdida de la línea de alumbrado y protegiendo de manera 
individualizada a los usuarios y a la instalación. 
 
Artículo 144.- Puesta a tierra. 
  
Puesta a tierra: se realizará mediante picas de 1 metro de longitud clavadas en el 
terreno, una al principio y otra al final de un tramo consecutivo de 5 farolas, repitiendo 
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la operación a lo largo de todos los puntos de iluminación en las líneas de las que 
consta el Proyecto. 
 
La conexión se realizará directamente al cable de toma de tierra desde la base de la 
base del soporte con un valor de resistencia igual o superior a 20 Ohmios. 
 
SUBCAPÍTULO 2.- CONDUCCIONES 
 
Artículo 145.- Conducción enterrada. 
 
Descripción: Red de cables conductores canalizados y enterrados que comunican el 
punto de abastecimiento con el elemento de consumo eléctrico. 
 
Zanjas: Tendrán las dimensiones acordes a lo establecido en los documentos Planos. 
Se retirará el material excavado en uno de los bordes para su futuro relleno y 
compactado.  
Las zanjas serán limpiadas de elementos perjudiciales o dañinos para la instalación 
como piedras, tierras gruesas o raíces.  
 
La conducción se realizará con el vertido previo de una capa de arena de río para 
realizar el lecho drenante y uniforme sobre el que asentar la tubería de conducción. 
Tras su instalación se rellenará con otra capa de arena de río, aprisionando con la 
mano en los bordes de la conducción y compactando la tongada que tendrá un 
espesor uniforme de 20 cm desde la base de la zanja. 
 
Si la conducción atraviesa un terreno denominado de tránsito, se realizará un 
emprismado de ese tramo mediante el vertido en la zanja de hormigón en masa 
recubriendo la conducción como se indica en los planos. Esta zona emprismada ha te 
tener dos tramos independientes de canalización para la misma línea, quedando uno 
operativo y de reserva. 
 
El resto de la zanja se rellenará con los materiales excavados y depositados en el 
borde, hasta alcanzar una vez compactados el nivel de la rasante. 
 
Los materiales utilizados serán los descritos en los documentos planos y unidades de 
obras presupuestadas. 
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Artículo 146.- Prohibiciones en el relleno de zanjas. 
Queda totalmente prohibido rellenar las zanjas con cualquier material que no sea el 
descrito en las diferentes fases y documentos del proyecto. Si el Ingeniero Director de 
Obra o el personal de dirección advierte que no se están realizando el rellenado y 
compactación con los  materiales y calidades estipuladas o se están añadiendo 
materiales extraños como cascotes o escombros, se paralizarán las obras se desharán 
y repetirán correctamente los tramos realizados hasta entonces de las conducciones 
enterradas, corriendo el Contratista con todos los gastos. 
 
Artículo 147.- Cruce de conducciones. 
 
En los casos en los que se crucen las conducciones de agua de riego y las de 
alumbrado, serán siempre las conducciones de alumbrado las que se instalen y 
transcurran por encima de las de agua.  
 
En la intersección, la conducción eléctrica ha de mantener una capa mínima de arena 
de río de 10 cm entre ella y la conducción de agua, además de otra de 10 cm por 
encima.   
 
Artículo 148.-  Arquetas. 
 
Arquetas: Cada una distancia máxima de 50 metros y al final de la línea se realizará la 
instalación de una arqueta prefabricada de polietileno de las dimensiones y 
características especificadas en los planos, documentos y anejos del proyecto, 
realizando la excavación, asiento y recepción en tierra de este elemento prefabricado.  
 
Contará con todos los sistemas necesarios para su normal funcionamiento. 
 
Su instalación se realizará mediane la apertura o ensanche de la zanja donde se 
ubique, su asiento sobre un lecho de al menos 10 cm de arena de río y el relleno de la 
tierra, u otros materiales, hasta el nivel indicado. 
 
Si la arqueta se encuentra sobre el terreno pavimentado adoquinado, pavimentado 
terrizo o solera terriza, el nivel de rasante será el de la superficie de tránsito y no la 
rasante del terreno como en el resto de situaciones. 
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SUBCAPÍTULO 3.- INSTALACIÓN DE LAS FAROLAS.  
 
Artículo 149.- Instalación de farolas. 
 
Descripción: Son aparatos de iluminación de calles, caminos, parques, etc., 
constituidos de un báculo, una iluminaria y sus elementos de conexión y protección, 
construidos los primeros en chapa de acero posteriormente galvanizado con formas 
cónicas y las luminarias de aluminio, resistentes a la humedad y la lluvia. 
 
Condiciones previas: 
 
 Planos de Proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los 
aparatos. 
 Espárragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigón de 
0,65x0,65x0,80 m (alto x ancho x base). 
 Niveles definitivos de zonas próximas. 
 Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución en ubicación 
definitiva. 
 Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 
Ejecución. 
 
 Desembalaje del material Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 Replanteo definitivo del aparato. 
 Recibido  nivelado de la placa base. 
 Montaje del poste. 
 Conexionado a la red eléctrica. 
 Colocación del conjunto bandeja, equipo y portalámparas. 
 Instalación de las lámparas junto a los drivers. 
 Fijar la luminaria al báculo apretando los tornillos. 
 Cerrar luminaria. 
 Prueba de encendido. 
 Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
Control. 
 
 Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
 Comprobación del montaje total de las piezas. 
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Mediciones: 
 El conjunto báculo y luminaria se medirá por unidad, abandonándose las 
unidades realmente instaladas. No se abonará la limpieza de los embalajes 
sobrantes. 
 Todos los aparatos llevarán sus lámparas y equipos correspondientes, estando 
su abono incluido en la unidad base. 
 
Mantenimiento. 
 
 Se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el Reglamento. 
 Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su 
sustitución. 
 Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexiones y estado 
mecánico de todas sus piezas. 
 La instalación no la podrá manipular nada más que el personal especializado, 
dejando sin tensión previamente la red. 
 
Artículo 150.- Condiciones generales de la instalación. 
 
La centralización de contactores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
Instrucción MI-BT-015 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora en 
caso de no haber espacio suficiente en el cuadro de mando y potencia de la nave 
desde donde se realiza la conexión a la red eléctrica. 
 
En este mismo cuadro, se dispondrá la conexión de los conductores de protección de 
la instalación anterior, con la derivación directamente a tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de derivación entrará un conductor de fase, uno de neutro y otro de protección. 
 
El conexionado entre dispositivos de protección, situados en estos cuadros, se 
ejecutará ordenadamente, fijando sobre los mismos un letrero de material metálico, en 
el que debe de estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la 
fecha de instalación. 
 
Artículo 151.- Control. 
 
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación 
ordene el Ingeniero Director de Obra, siendo ejecutados por la empresa que la 
Dirección indique y con cargo a la Contrata. 
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Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos ls materiales a emplear 
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han de ser 
revisados por el Ingeniero Director de Obra. Este reconocimiento previo no constituirá 
su recepción definitiva, pudiendo retirar en cualquier momento aquellos que presenten 
algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa de desahcer la obra, montaje o 
instalación ejecutada con ellos. 
 
Artículo 152.- Mantenimiento. 
 
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tener en cuenta todas las 
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 
misma forma que si se tratase de una instalación nueva. 
 
Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, 
sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 
 
Artículo 153.- Medición.  
 
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa 
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en la forma 
reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación. En caso de 
duda acudir a las unidades utilizadas en el Documento Mediciones del Proyecto. 
 
CAPÍTULO 6. MOBILIARIO URBANO. 
 
Descripción: Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el 
entorno más grato y confortable. 
 
Generalidades: Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de la 
jardinería tales como vallas, cercas, defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, 
carteles, etc.) 
 
Condiciones previstas: 
 Excavación, vertido y fraguado de las cimentaciones. 
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 Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos. 
 
 Artículo 154.- Instalación del mobiliario urbano. 
 
Ejecución: Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su 
nivelación tanto horizontal como vertical. Se mantendrá en su posición mediante 
puntales, durante el proceso de hormigonado y fraguado de la cimentación, con el fin 
de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. 
 
Control: 
 Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado del 
elemento, así como sus características intrínsecas. 
 Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de 
grietas y rebabas que pudieran ocasionar cortes a los usuarios. 
 La madera a utilizar, para la fabricación de bancos públicos, tendrá una 
densidad mínima de 600 kilogramos por centímetro cúbico. Asimismo, no 
presentará tipo alguno de pudrición, enfermedades o ataque de insectos 
xilófagos, ni nudos saltadizos. Estará correctamente secada, sin deformaciones 
(como acanalados, combados, arqueados o levantados) y en general, sin 
ningún defecto que indique descomposición de la misma, que pueda afectar a 
la duración y buen aspecto de los bancos. 
 
Condicionantes: 
 
La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos de 
cimentación, ha de estar comprendida entre 5 y 40 grados centígrados, y efectuarse 
sin lluvia. 
 
Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros 
defectos visibles. Se controlará la no utilización del aparato durante las 48 horas 
siguientes al hormigonado. 
 
Medición: 
 
Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y colocada, 
incluyendo cimentación, anclajes y elementos de unión entre las distintas partes del 
elemento. 
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Mantenimiento: 
 
 Periódicamente se pintarán los elementos metálicos, con el fin de evitar su 
oxidación. 
 Periódicamente se engrasarán las piezas donde exista roce o fricción. 
 En bancos y elementos de madera, los tornillos deberán ser apretados unas 
semanas después del montaje, cuando la madera se retracte. Cada 5 años, 
para que la madera siga teniendo buen aspecto, se aplicarán capas de 
protección tras retirar la capa de protección anterior. 
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TÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
CAPÍTULO I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Artículo 155.- Reclamaciones contra las órdenes del Director. 
 
Las reclamaciones que el Contratista tenga de las instrucciones dadas por el Ingeniero 
Director de la Obra, sólo podrán ser presentadas a través del mismo ante el 
Organismo propietario si ellas son de orden económico. Contra disposiciones de orden 
técnico o facultativo del Ingeniero Director de la Obra, no admitirá reclamación alguna. 
 
El Contratista puede salvar su responsabilidad mediante la exposición razonada de su 
punto de vista, obteniendo siempre una contestación como acuse de recibo, por parte 
del Ingeniero Director de Obra que se verá obligado a escuchar la argumentación dada 
por el Contratista. 
 
Artículo 156.-Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
 
Si los operarios como las posibles empresas subcontratadas dependientes del 
Contratista incumplen alguna orden dada por el Ingeniero Director de Obra o por algún 
miembro de la Dirección de Obra, tanto por incapacidad o por actos que comprometan 
el normal funcionamiento de los trabajos, el Contratista se verá obligado a sustituir a 
esta parte del personal. 
 
Artículo 157.- Copia de documentos. 
 
Una vez contratada la obra, el Contratista tiene derecho a realizar copias de los 
Pliegos de Condiciones, Presupuestos y demás documentos contractuales a su propio 
cargo. 
 
CAPÍTULO II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Artículo 158.- Libro de órdenes. 
 
El Contratista anotará las órdenes dadas por el Ingeniero Director de Obra en el 
transcurso de la Obra. Este Libro de órdenes se encontrará siempre en la oficina de la 
obra. 
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Artículo 159.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución. 
 
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Director Ingeniero 
de la Obra del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el Artículo 7 y será obligatorio realizar un Estudio de viabilidad del 
Impacto Ambiental del Proyecto antes de la ejecución de las obras, resultando este 
ápto. 
 
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director de la Obra, mediante oficio, del día que 
se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
 
Artículo 160.-Caminos y accesos 
 
La maquinaria utilizará los caminos acondicionados para la maquinaría agrícola 
existentes en la finca.Todos los daños que generé la maquinaria  serán 
responsabilidad del Contratista o de sus operarios. 
 
Artículo 161.- Señalización de la obra. 
 
El contratista está obligado a señalizar las obras de acuerdo con las instrucciones del 
Estudio de Seguridad y Salud y del Ingeniero Director de la Obra 
 
Artículo 162.- Paralización de la obra. 
 
Si el Ingeniero Director de Obra considera que las condiciones climáticas no son 
propicias para realizar los trabajos, se paralizará la obra hasta que este considere un 
tiempo favorable para su reanudación. 
 
Artículo 163.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, que el 
Ingeniero Director de la Obra o sus representantes no le hayan llamado la atención 
sobre el mismo. 
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Artículo 164.-Trabajos defectuosos. 
 
En el caso de que el Ingeniero Director de Obra o sus representantes adviertan 
trabajos mal ejecutados o los materiales no sean los adecuados, se procederá a 
reponer y cambiar las piezas defectuosas o a realizar de nuevo la labor mál ejecutada 
previamente a cargo del Contratista. 
 
Artículo 165.- Obras y vicios ocultos. 
 
Si el Ingeniero Director de la Obra tuviese razones fundadas para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones o cambios 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
 
Los gastos de la demolición o cambios y la reconstrucción que se ocasionen, serán a 
cargo del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 
correrán a cargo del propietario. 
 
Artículo 166.- Medios auxiliares. 
 
Las máquinas y demás medios auxiliares necesarios para la debida marcha y 
ejecución de los trabajos correrán por cuenta y riesgo del Contratista. Por lo tanto, el 
Promotor quedará libre de cualquier responsabilidad por avería o accidente personal 
que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de medios auxiliares. 
 
Artículo 167.- Envases recuperables 
 
El Contratista devolverá los envases de las plantas al Vivero suministrador de planta, 
por lo tanto no se dejará ni en zona de trabajo ni en los exteriores ningún tipo de 
elemento contaminante. 
 
CAPÍTULO III: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 168.- Recepción y liquidación 
 
A la recepción provisional de las obras asistirá algún Técnico delegado de la 
Diputación, el Ingeniero Director de la Obra y el Contratista o su representante 
autorizado. 
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En caso de que las obras presenten un buen estado y hayan sido realizadas en base a 
lo establecido en la documentación, se considerarán como percibidas 
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha la garantía de un año. 
 
Si las obras no se encuentran en condiciones de ser recibidas, se hará constar en acta 
y se detallarán instrucciones del Ingeniero Director de Obra señalando al Contratista 
los defectos observados y fijando un nuevo plazo para subsanarlos. Finalizado el 
nuevo plazo, se realizará un nuevo reconocimiento con condiciones idénticas.  
 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 
con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
 
Artículo 169.- Plazo de garantía. 
 
La garantía de la Obra comprende el periodo de un año desde la fecha en la que se 
realiza la recepción provisional. En este tiempo, el Contratista se hará cargo de todas 
las reparaciones y desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
 
Artículo 170.- Recepción definitiva. 
 
Se verificará la recepción definitiva al término del plazo de garantía y si el Proyecto 
permanece en las mismas condiciones que en la recepción provisional, el Contratista 
quedará exento de toda responsabilidad económica. En caso de no ser así, se 
retrasará la recepción definitiva hasta que el Ingeniero Director de Obra considere que 
todo se encuentra de acuerdo con lo establecido en lo requerido por la documentación. 
 
Si finalmente, resultase que el Contratista no hubiese cumplido las condiciones, la 
contrata se declarará rescindida con la consiguiente pérdida de la fianza. 
 
Artículo 171.- Liquidación final. 
 
Habiéndose terminado las obras, se procederá a su liquidación por el precio estipulado 
en el contrato más el abono de obras realizadas por modificaciones hechas en el 
Proyecto, siempre y cuando estas hayan sido autorizadas por escrito con sus precios 
por el Ingeniero Director de Obra. De esta modo, el Contratista tiene denegado el 
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derecho a reclamar ningún importe al Promotor que no ha sido autorizada 
previamente. 
 
Artículo 172.- Liquidación en caso de rescisión. 
 
Por acuerdo entre ambas partes, la liquidación se hará mediante un contrato de 
liquidación que incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha en 
la que se rescinda la contrata. 
 
CAPÍTULO IV: FACULTADES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA. 
 
Artículo 173.- Facultades del Ingeniero Director de la Obra. 
 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director Ingeniero 
de la Obra, expresada en los artículos anteriores, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos, que en las obras se realicen bien por sí o por 
medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e 
indiscutible. 
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TÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA 
 
CAPÍTULO I: BASE FUNDAMENTAL. 
 
Artículo 174.- Base fundamental. 
 
Como fundamento de las condiciones de índole económica, se determina que el 
Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos que haya realizado, siempre 
que éstos estén ejecutados con arreglo a lo establecido en la documentación 
contractual del presente Proyecto. 
 
CAPÍTULO II: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS. 
 
Artículo 175.- Garantías. 
 
El Contratista presentará pruebas como referencias bancarias o abales de otras 
entidades o personas al Ingeniero Director de Obra para acreditar el cumplimiento de 
condiciones requeridas para respaldar la ejecución del Proyecto. 
 
Las referencias pueden ser solicitadas antes de la firma del Contrato. 
 
Artículo 176.- Fianzas. 
 
El Contratista ha de depositar una fianza del 10% del importe total como garantía del 
cumplimiento de las Obras adjudicadas. 
 
Artículo 177.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
 
En caso de que alguna de las acciones descritas en las obras se negase el Contratista 
a ejecutarlas, el Ingeniero Director de Obra tiene la capacidad de encargar dicha 
acción a una tercera entidad, abonado su importe con el 10% de fianza depositada. En 
este caso el Contratista no podrá reclamar dicha cantidad por ningún tipo de vía legal 
al Promotor. 
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Artículo 178.- Devolución de la fianza. 
 
Una vez finalizada  y firmada el acta de recepción definitiva, la fianza depositada será 
devuelta al Contratista por el Promotor en un plazo que no ha de exceder los 8 días; 
siempre y cuando la Diputación de Palencia extienda un certificado en el que niega 
alegar ninguna reclamación por daños y perjuicios o solicitud de indemnizaciones. 
 
CAPÍTULO III: PRECIOS Y REVISIONES. 
 
Artículo 179.- Precios contradictorios. 
 
En caso de que hubiese que revisarse o fijar un precio, se procederá de la siguiente 
forma: 
 
El Contratista formulará un escrito, aportando su firma, el precio que a su juicio debe 
aplicarse a la nueva unidad. El Ingeniero Director de Obra buscará información sobre 
el precio a convenir. 
 
Si ambos son coincidentes, se redactará un Acta de Avenencia por el Ingeniero 
Director de Obra indicando el nuevo precio de la unidad de obra. 
 
En caso de no coincidir ni poder llegar a un acuerdo, el Ingeniero Director de Obra 
propondrá al Promotor que adopte la resolución que estime conveniente, pudiendo 
requerir a otro Contratista. 
 
La revisión de un nuevo precio se realizará siempre que no se haya iniciado dicha 
unidad, si ésta ya se hubiese comenzado, la Dirección entiende que el Contratista 
acepta las condiciones y no puede tramitar reclamación posterior alguna del precio. 
 
Artículo 180.- Reclamaciones de aumento de precios. 
 
En caso de que el Contratista, antes de la firma del Contrato, no realizase ninguna 
reclamación; a partir de este momento no podrá reclamar el aumento de los precios 
establecidos en la Documentación correspondiente de dicho Proyecto. 
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En caso de existir equivocaciones materiales o errores en los cálculos de las unidades 
de obra o en su importe, se corregirán en el momento que se detecten, pero no se 
tendrán en cuenta a efectos de rescisión de Contrato. 
Tampoco alterarán a la baja proporcional hecha en el Contrato, respecto al importe del 
presupuesto antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
  
Artículo 181.- Revisión de precios. 
 
La obra se adjudica a riesgo y ventura del Contratista, no siendo admisible una 
revisión de los precios. Sin embargo, en base a la variabilidad de los precios de los 
jornales y su carga social, así como de los materiales y los transportes que sufren de 
la temporalidad del servicio, se admite durante la ejecución de las obras, la revisión de 
los precios contratados si sufriesen una fuerte variación. 
 
En caso de revisión al alza, el Contratista puede solicitar al Promotor, que repercuta la 
alteración aumentando la partida de los presupuestos. Este nuevo precio unitario será 
acordado por ambas partes antes de comenzar o continuar con la unidad de obra 
correspondiente.  
 
Si el Ingeniero Director de Obra o el Promotor no estuviesen de acuerdo con los 
nuevos precios que el Contratista desee percibir como normales en el mercado, se 
mantendrán los precios dispuestos en la Documentación del Proyecto. 
 
Artículo 182.- Elementos comprendidos en el presupuesto. 
 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el importe de los materiales, mano de obra e impuestos que se tengan que 
hacerse por cualquier concepto. 
En el precio de cada unidad engloba todos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse, 
no abonando al contratista ninguna cantidad por dicho concepto. 
 
CAPÍTULO IV: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 183 Valoración de la obra. 
 
Una vez la obra esté concluida, se realizará la medición con el tipo de unidad fijada en 
el presupuesto de este Proyecto. 
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La valoración de la obra será de varias unidades con el precio correspondiente 
asignado en el Presupuesto, añadiendo la parte porcentual del beneficio industrial y 
descontado el correspondiente porcentaje debido a la baja hecha por el Contratista. 
 
Artículo 184.- Mediciones parciales y finales. 
 
Las mediciones, tanto parcial como final, se realizarán en presencia del Contratista, 
que levantará acta por duplicado y firmado por ambas partes. 
 
Para verificar la medición, además del acta y los documentos que lo acompañan, ha 
de aparecer una declaración de conformidad del Contratista. En caso de 
disconformidad, lo manifestará por escrito exponiendo las razones que le obligan a 
ello. 
 
Artículo 185.- Equivocaciones en el presupuesto. 
 
El Contratista se supone que ha realizado una lectura y estudio de la documentación 
que compone el Proyecto, y al no haber indicado ninguna objeción sobre posibles 
errores en los mismos, se entiende que no procede reclamación alguna sobre 
equivocaciones en las mediciones o precios. 
 
Si la obra a ejecutar con arreglo al Proyecto, precisa de un número mayor de unidades 
previstas, el Contratista no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el 
número de unidades es menor, se descontarán del presupuesto. 
 
Artículo 186.- Valoración de obras incompletas. 
 
Cuando por rescisión de contrato u otras causas, fuese necesario valorar unidades de 
obra incompletas, se utilizarán los precios establecidos en los Presupuestos, sin dar 
posibilidad a hacer una valoración fraccionada en forma distinta a lo fijado en los 
cuadros de precios descompuestos. 
 
Artículo 187.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
 
Las liquidaciones parciales son documentos provisionales que dependen de una 
certificación y de cambios a realizar en la liquidación final. Una liquidación parcial 
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certificada no supone la aprobación de las obras que abarca. El Promotor se reserva el 
derecho para hacer efectivas estas liquidaciones parciales cuando estime oportuno. 
 
Artículo 188.- Pagos. 
 
Los pagos se realizarán al Promotor del importe derivado de las Certificaciones de 
obra expedidas por el Ingeniero Director de Obra en os plazos previamente 
establecidos. 
 
Artículo 189.- Suspensión por retraso de pagos. 
 
No se podrá paralizar ni ralentizar la ejecución de la obra por parte del Contratista 
como contraprestación a un posible retraso de los pagos. 
 
CAPÍTULO V: VARIOS 
 
Artículo 190.- Mejoras de obras. 
 
No se admitirán mejoras en las obras, a menos que el Ingeniero Director de Obra 
establezca por escrito de ejecución de nuevos trabajos o una mejora de la calidad de 
los previstos en la Documentación. 
 
Artículo 191.- Seguro de los trabajos. 
 
La Obra contará con un seguro contratado y abonado por el Contratista, por la 
duración del tiempo de ejecución, siendo la cuantía del seguro igual al importe del 
valor de lo asegurado. El beneficiario del seguro resultará el Promotor, a quien se le 
ingresaría la cuantía de la indemnización y realizará los pagos de las Certificaciones 
correspondientes al Contratista. 
 
El Promotor solamente podrá destinar esta cuantía proporcionada por la aseguradora 
para restaurar la Obra siniestrada.  
 
La relación de riesgos asegurados y las condiciones de la póliza, han de ser conocidas 
por el Promotor, con objeto de ofrecer su conformidad o rechazo por las cláusulas del 
seguro. 
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TÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Artículo 192.- Jurisdicción 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
las obras, las dos partes en conflicto acudirán en primera instancia a un juicio de paz y 
en último término a tribunales de justicia de la zona en la que se encuentra la 
propiedad. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos Contractuales del Proyecto. 
 
El contratista está obligado a obedecer lo dispuesto en la ley de Contratos de Trabajo 
al Sector Público y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio 
Familiar y Seguros Sociales. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Municipal y 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que la obra se 
emplaza. 
 
Artículo 193.- Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
 
En accidentes ocurridos durante el desarrollo de los trabajos de las Obras, el 
Contratista deberá actuar de acuerdo a la legislación vigente, y siendo en todo caso el 
único responsable de su cumplimiento, quedando exento de ninguna responsabilidad 
el Promotor. 
 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
o viandantes. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
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contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplir las disposiciones 
legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido ocasione en las fincas adyacentes. 
 
El Contratista cumplirá con la legislación vigente referente a Seguridad Laboral, 
pudiendo el Ingeniero Director de la Obra pedir justificantes de tal cumplimiento. 
 
Artículo 194.- Pagos de impuestos 
 
El pago de impuestos municipales cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan 
correrá a cargo del Contratista. 
 
No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 
conceptos que el Ingeniero Director de la Obra considere justo hacerlo. 
 
Artículo 195.- Causas de rescisión del contrato. 
 
Se consideran causas suficientes de rescisión del contrato las que se nombran a 
continuación: 
1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 
2.- La quiebra del Contratista. 
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CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Partida I.1. Explanaciones 
Nº 
Orden 
Código 
Ud
. 
Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
1.1.0 PT100 m
2
 Desbroce y limpieza 
superficial del terreno de 
árboles y arbustos de menos 
de 15 cm de diámetro en la 
base, tocones, maleza; por 
medios mecánicos hasta una 
profundidad de 30 cm, con 
carga y transporte de la 
tierra vegetal y de los 
productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo 
y con p.p. de medios 
auxiliares. 
   853,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
853,2 
1.1.1 PT101 m
2
 Desbroce y limpieza 
superficial de terreno 
desarbolado por medios 
mecánicos hasta una 
profundidad de 10 cm, con 
carga y transporte de tierra 
vegetal y productos 
resultantes a vertedero o 
lugar de empleo. 
  
 
 
 12461,7 
2346,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
14808,2 
1.1.2 PT102 m
3
 Retirada del monte bajo y la 
tierra vegetal superficial de 
terreno desarbolado extraída 
por medios mecánicos, 
incluida la carga y transporte 
a vertedero o lugar de 
empleo y con p.p. de medios 
auxiliares. 
   42,66 
1480,82 
 
 
 
 
 
 
 
1523,48 
 
Partida I.2. Zanjas 
Nº 
Orden 
Código Ud. 
Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
1.2.0 PT200 m
3 
 
Excavación en zanja de 
tierra con retroexcavadora 
de 100 CV (73,6 kW), cuyo 
lugar de empleo será la obra 
depositado al borde de la 
misma separado 50 cm. 
 
0,30 
0,30 
0,50 
0,50 
0,30 
 
1012,89 
864,98 
866,97 
665,40 
33,37 
0,30 
0,30 
0,50 
0,50 
0,25 
91,16 
77,85 
216,74 
166,35 
2,50 
 
 
 
 
 
 
554,60 
1.2.1 PT201 m
3 
 
Excavación de zanja en 
terreno de tránsito con 
retroexcavadora de 100 CV 
(73,6 kW), cuyo lugar de 
empleo será la obra 
depositado al borde de la 
misma separado 50 cm. 
0,50 
0,50 
49,89 
122,30 
0,50 
0,50 
12,47 
30,58 
 
 
 
 
 
 
43,05 
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Partida I.3. Relleno de zanjas 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
1.3.0 PT300 m
3
 Relleno localizado en zanjas 
con el material del terreno 
excavado previamente y 
depositado al borde de la 
misma separado 50 cm, 
incluyendo  humectación, 
extendido, compactación en 
espesor. 
 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
 
866,97 
665,40 
57,56 
122,30 
 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
 
130,05 
99,81 
8,63 
18,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
256,84 
1.3.1 PT301 m
3
 Relleno de arena reciclada 
en zanjas para asentamiento 
y drenaje de canalizaciones, 
incluyendo el extendido, 
humectación y compactación  
de capa de 20 cm de 
espesor, con un grado de 
compactación del 95% del 
proctor modificado. 
0,4335 
 
866,97 
 
0,1335 
 
2,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,89 
1.3.2 PT302 m
3 
 
Retirada de tierra excedente 
de excavaciones de zanjas, 
incluso con carga y 
transporte de la tierra 
vegetal a vertedero o lugar 
de empleo y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
0,30 
0,30 
0,50 
0,4114 
0,30 
0,50 
0,50 
 
1012,89 
864,98 
866,97 
665,40 
33,37 
57,56 
122,30 
 
0,30 
0,30 
0,20 
0,4114 
0,25 
0,20 
0,20 
 
91,16 
77,85 
86,70 
112,62 
2,50 
5,76 
12,23 
 
 
 
 
 
 
 
388,82 
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Partida I.4. Cimentaciones 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
1.4.0 PT400 m
3
 
 
Vertido de hormigón  en 
masa HM-20/P/40 para la 
creación de firme sobre el 
que asentar los diferentes 
tipos de bordillos para  
delimitar pavimentación y 
aparcamiento. 
 
0,30 
0,30 
0,30 
1012,89 
864,98 
33,37 
0,12 
0,12 
0,15 
36,46 
31,14 
1,50 
 
 
 
 
 
 
 
69,10 
1.4.1 PT401 Ud. 
 
Excavación desde la 
rasante, relleno de hormigón  
HM-20/P/40 para la creación 
de una zapata de 0,65 x 0,65 
x 0,80 m sobre la que anclar 
las columnas del alumbrado 
viario, incluyendo 4 pernos 
redondos corrugados de 
acero B400S de 14 mm y de 
50 cm de longitud, 
sobresaliendo una distancia 
suficiente para anclaje de la 
placa y tubo rojo hueco para 
el conexionado de los cables 
de la red a la luminaria. 
 
   41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
1.4.2 PT402 Ud. 
 
Excavación desde la rasante 
y vertido de hormigón  en 
masa HM-20/P/40 para 
creación de zapata de 
anclaje de 2 x 0,8 x 0,4 m de 
mobiliario urbano. 
 
   2  
 
 
 
 
 
2 
1.4.3 PT403 Ud. 
 
Excavación desde la rasante 
y vertido de hormigón  HM-
20/P/40 para creación de 
zapata de anclaje de 0,7 x 
0,6 x 0,3 de papelera como 
mobiliario urbano. 
 
   5  
 
 
 
 
 
5 
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CAPÍTULO II. PAVIMENTOS 
Partida II.1. Pavimentos terrizos 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
2.1.0 PV100 m
3
 
 
Excavación de caja de 
cimentación desde rasante y 
compactación del terreno 
natural para instalación de 
firme, incluido carga y 
transporte. 
1,74 439,09 0,06 45,84  
 
 
 
 
45,84 
2.1.1 PV101 m Instalación de bordillo 
prefabricado de hormigón  
de dimensiones 13 x 30 x 
100 cm, dispuesto sobre 
cimentación en zanja y unido 
a la misma con una capa  de 
3 cm de mortero cemento 
dejando una junta de 5 mm 
entre piezas. 
   864,98  
 
 
 
 
 
 
 
864,98 
2.1.2 PV102 m
2
 
 
Vertido, extendido, 
compactación y riego de una 
capa homogénea de 10 cm 
de zahorra natural. 
 
1,74 439,09  764,02  
 
 
 
764,02 
2.1.3 PV103 m
2
 
 
Geotextil tejido de 100% 
propileno de alta resistencia 
con un gramaje de 150 g/ m
3
 
colocado en la explanación 
de camino con 10 cm a cada 
lado para su anclaje. 
Geotextil con marcado CE y 
Declaración de 
Prestaciones. 
 
1,94 439,09  851,83  
 
 
 
 
 
 
 
 
851,83 
2.1.4 PV104 m
2
 
 
Vertido, extendido, 
compactación, riego y 
rasanteo de una capa 
homogénea de 10 cm de 
arena de machaqueo con un 
2 % de inclinación a dos 
guas desde el centro del 
pavimento. 
 
1,74 439,09  764,02  
 
 
 
 
 
 
 
764,02 
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Partida II.2. Pavimentos adoquinados 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
2.2.0 PV200 m Instalación de bordillo 
prefabricado de hormigón  
de dimensiones 13 x 30 x 
100 cm, dispuesto sobre 
cimentación en zanja y unido 
a la misma con una capa  de 
3 cm de mortero cemento 
dejando una junta de 5 mm 
entre piezas. 
   1012,89  
 
 
 
 
 
 
 
1012,89 
2.2.1 PV201 m
3
 
 
Excavación de caja de 
cimentación desde rasante y 
compactación del terreno 
natural para instalación de 
firme, incluido carga y 
transporte. 
1,74 1012,89 0,16 281,99  
 
 
 
 
281,99 
2.2.2 PV202 m
2
 
 
Vertido, extendido, 
compactación, riego y 
rasanteo de una capa 
homogénea de 10 cm de 
zahorra natural. 
1,74 1012,89 0,10 176,24  
 
 
 
176,24 
2.2.3 PV203 m
2
 
 
Vertido y extendido de 
hormigón en masa 
HM20/P/40 de manera 
homogénea sobre la capa de 
zahorra natural con un 
espesor de 10 cm y la 
instalación de junta de 
dilatación de porexpan en la 
sección transversal cada 20 
metros. 
1,74 1012,89 0,10 176,24  
 
 
 
 
 
 
 
 
176,24 
2.2.4 PV204 m
2
 
 
Instalación y rejuntado de 
pavimento de adoquines 
cerámicos bicapa en varios 
tonos de beige 20x10x8 cm  
fabricados con cemento 
fotocatalítico 
descontaminante con capa 
homogénea de 3 cm de 
mortero semiseco, con una 
inclinación a dos aguas 
desde el centro del 2%. 
1,74 1012,89  1762,43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1762,43 
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Partida II.3. Aparcamientos 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
2.3.0 PV300 m Instalación de bordillo en 
rampa prefabricado de 
hormigón  de dimensiones 
13 x 25 x 100 cm, dispuesto 
sobre cimentación en zanja y 
unido a la misma con una 
capa  de 3 cm de mortero 
cemento dejando una junta 
de 5 mm entre piezas. 
   33,37  
 
 
 
 
 
 
 
33,37 
2.3.1 PV301 m
2
 
 
Excavación y compactación 
del terreno natural desde 
rasante de 7 cm para 
instalación de firme, incluido 
carga y transporte. 
33,37 7,05  235,26  
 
 
 
235,26 
2.3.2 PV302 m
2 
 
Vertido, extendido, 
compactación, riego y 
rasanteo de una capa 
homogénea de 15 cm de 
zahorra natural. 
33,37 7,05  235,26  
 
 
 
235,26 
2.3.3 PV303 Ud. Poste de madera de pino 
descortezado e impregnado 
semienterrado de diámetro 
homogéneo de 8-10 cm para 
delimitar los espacios de 
estacionamiento en el 
terreno. 
   11  
 
 
 
 
 
11 
 
CAPÍTULO III. JARDINERÍA 
Partida III.1. Preparación del terreno 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
3.1.0 J100 m
2
 
 
Pasada de rotovator con 
tractor agrícola de 40 CV 
(29,5 kW) con una 
profundidad de 15 cm. 
    9893,50  
 
 
9893,50 
3.1.1 J101 Ud. Apertura puntual de hoyos 
cilíndricos de 50 cm de 
diámetro y  un metro de 
profundidad con barrena 
helicoidal acoplada a un 
tractor agrícola de 101/130 
CV (75 kW). 
   48  
 
 
 
 
 
48 
3.1.2 J102 m Pasada de cultivador con 
tractor agrícola de 40 CV 
(29,5 kW) con una 
profundidad de 30 cm. 
   1116,42  
 
 
1116,42 
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Partida III.2. Planta 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
3.2.0 J200 Ud. Planta de Bétula alba de 10 
a 12 cm de diámetro 
suministrado a raíz desnuda, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer 
riego. 
   31  
 
 
 
 
31 
3.2.1 J201 Ud. Planta de Sorbus aucuparia 
de 12 a 14 cm de diámetro 
suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer 
riego. 
   5  
 
 
 
 
5 
3.2.2 J202 Ud. Planta de Cornus sanguínea  
de 0,6 a 0,8 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   7  
 
 
 
7 
3.2.3 J203 Ud. Planta de Prunnus cerasifera 
var. atropurpurea de 12 a 14 
cm de diámetro suministrado 
en contenedor, plantado 
ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
   8  
 
 
 
 
8 
3.2.4 J204 Ud. Planta de Robinia 
pseudoacacia de 12 a 14 cm 
de diámetro suministrado en 
contenedor, plantado 
ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
   5  
 
 
 
 
5 
3.2.5 J205 Ud. Planta de Malus floribunda  
de 12 a 14 cm de diámetro 
suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer 
riego. 
   4  
 
 
 
 
4 
3.2.6 J206 Ud. Planta de Tilia platyphyllos 
de 10 a 12 cm de diámetro 
suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer 
riego. 
   6  
 
 
 
 
6 
3.2.7 J207 Ud. Plantación de Acer 
campestre de 10 a 12 cm de 
diámetro suministrado a raíz 
contenedor, plantado 
ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
   8  
 
 
 
 
 
8 
3.2.8 J208 Ud. Planta de Lavandula latifolia 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.8 
   158  
 
 
 
 
 
158 
3.2.9 J209 Ud. Planta de Spartium junceum 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   50  
 
 
 
50 
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Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
3.2.10 J210 Ud. Planta de Rosmarinus 
officinalis de 0,3 a 0,5 m de 
altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo 
plantación, abonado y primer 
riego. 
   121  
 
 
 
 
121 
3.2.11 J211 Ud. Planta de Thymus zigys de 
0,2 a 0,3 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   97  
 
 
 
97 
3.2.12 J212 Ud. Planta de Senecio cineraria 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   125  
 
 
 
125 
3.2.13 J213 Ud. Planta de Potentilla fruticosa 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   61  
 
 
 
61 
3.2.14 J214 Ud. Planta de Berberis thunbergii 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   89  
 
 
 
89 
3.2.15 J215 Ud. Planta de Ceanothus repens 
de 0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   125  
 
 
 
125 
3.2.16 J215 Ud. Planta de Rosa micrantha de 
0,3 a 0,5 m de altura, 
suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
   5  
 
 
 
5 
3.2.17 J216 m
2
 Formación de césped natural  
con mezcla de semilla de 
Lolium perenne 50%, 
Festuca rubra 35 % y Poa 
pratensis 15 %  a 30 g/m
2 
incluida su siembra 
mecanizada, distribución de 
fertilizante complejo NPK-
Mg-M.O., pase de rodillo 
compactador y primer riego. 
    9893,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
9893,50 
 
Partida IV.3. Acolchados 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
3.3.0 J300 m
2
 Acolchado de suelo con 
mulch procedente de fibra de 
madera sana y exenta de 
agentes patógenos tanto de 
coníferas como de frondosas 
con un espesor uniforme de 
15 cm de espesor. 
   1560  
 
 
 
 
 
1560 
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CAPÍTULO IV. ALUMBRADO PÚBLICO 
Partida IV.1. Línea de conducción 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
4.1.0 AP100 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobre 3x6 mm
2
 
con aislamiento RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro de tubo 
corrugado rojo doble con D = 75 
mm en montaje  enterrado en 
zanja en cualquier tipo de 
terreno, incluido el montaje y 
conexionado a la línea y a los 
diferentes elementos de 
alumbrado público. 
   201,46 
415,21 
391,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1007,83 
4.1.1 AP101 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobra 3x10 mm
2
 
con aislamiento RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro de tubo 
corrugado rojo doble con D=75 
mm en montaje  enterrado en 
zanja en cualquier tipo de 
terreno, incluido el montaje y 
conexionado a la línea y a los 
diferentes elementos de 
alumbrado público. 
   335,65 
214,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
550,31 
4.1.2 AP102 Ud. Farola con distribución de luz, 
con luminaria LED y equipo de 
control e instalación junto a 
columna cilíndrica de aluminio 
de 5 m y conexionado completo 
   19,00  
 
 
 
19,00 
4.1.3 AP103 Ud. Farola con distribución de luz, 
con luminaria LED y equipo de 
control e instalación junto a 
columna cilíndrica de aluminio 
de 8 m y conexionado completo 
   22,00  
 
 
 
22,00 
 
Partida IV.2.  Toma de tierra 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
4.2.0 AP200 Ud. Toma de tierra independiente 
con pica de acero cobrizado de 
D=14.3mm y 1 metro de 
longitud, conectado al conductor 
destinado para tal fin de la 
instalación , con  uniones 
mediante soldadura 
alumiotérmica, incluyendo 
registro de comprobación y 
puente de prueba. 
   15  
 
 
 
 
 
 
 
15 
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Partida IV.3. Arquetas 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
4.3.0 AP300 Ud. Arqueta prefabricada registrable 
de polipropileno de 55x55 cm, 
con tapa y marco de 
polipropileno incluidos. 
Colocada sobre cama de arena 
de río de 10 cm de espesor y 
p.p. de medios auxiliares, 
incluido el relleno perimetral 
posterior. 
   25  
 
 
 
 
 
 
 
25 
Partida IV.4. Canalización de los conductores  
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
4.4.0 AP400 m Canalización para alumbrado 
público bajo terreno de tránsito 
formada por 2 tubos de PVC de 
D=75 mm en base 2, asiento de 
10 cm de hormigón HM-20, 
relleno con una capa de HM-20 
hasta una altura de 10 cm. por 
encima de los tubos 
envolviéndolos completamente, 
y relleno material procedente de 
la excavación apisonada con 
medios mecánicos en tongadas 
de 10 cm hasta el nivel de la 
rasante, con colocación de cinta 
señalizadora 19 x 10 según 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, incluida la 
excavación, relleno con 
materiales sobrantes, sin 
reposición de acera o calzada, 
retirada y transporte a vertedero 
de los productos sobrantes de la 
excavación, instalación, 
transporte, montaje y 
conexionado a arqueta en 
ambos extremos en previsión de 
futuras ampliaciones o 
interconexiones. 
 7,67 
19,23 
12,77 
 7,67 
19,23 
12,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,67 
4.4.1 AP401 m Canalización para alumbrado 
público formada por tubo de 
PVC de 
D=75 mm en base  asiento de 
10 cm arena de río, relleno con 
una capa de 
arena de río hasta una altura de 
10 cm. por encima de los tubos 
envolviéndolos completamente, 
y relleno material procedente de 
la excavación apisonada con 
medios mecánicos en tongadas 
de 10 cm hasta el nivel de la 
rasante, con colocación de cinta 
señalizadora 19 x 10 según 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, sin reposición de 
acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los 
productos sobrantes de la 
excavación, instalada, 
transporte, montaje y 
conexionado a arqueta en 
ambos extremos en previsión de 
futuras ampliaciones o 
interconexiones. 
   866,97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
866,97 
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Partida IV.5. Protección y control 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
4.5.0 AP500 Ud. Protección magnetotérnico 
1P+N 230V para corriente 
de monofásica alterna 15 A. 
   6  
6 
4.5.1 AP501 Ud. Protección diferencial 1P+N 
230V para corriente de 
monofásica alterna 15 A con 
protección de 0,030 mA . 
   6  
6 
4.5.2 AP502 Ud. Protección diferencial 1P+N 
230V para corriente de 
monofásica alterna 5 A con 
protección de 0,030 mA. 
   41  
41 
4.5.3 AP503 Ud. Interruptores de conexión 
manual suficientes para las 
diferentes líneas instaladas. 
   6  
6 
4.5.4 AP504 Ud. Reloj astronómico a tiempo 
perpetuo con oscilación, 
integrado de precisión, con 
realización automática de 
cambios de hora verano e 
invierno. 
   1  
 
 
 
 
1 
4.5.5 AP505 Ud. Programador temporizador 
automático de la conexión y 
desconexión del sistema de 
alumbrado. 
   1  
 
 
1 
 
CAPÍTULO V. MOBILIARIO URBANO 
Partida V.1. Mobiliario urbano 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
5.1.0 MU510 Ud. Suministro y colocación de 
banco de 1,80 m de longitud. 
Pies de fundición con 
asiento y respaldo de 6 
tablones de madera tropical 
tratada con protector 
fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Bancadas con 
imprimación y acabado 
oxirón negro forja, con 
anclaje con pernos de 
expansión y todo ello 
suministrado. 
   2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
5.1.1 MU511 Ud. Suministro y colocación de 
papelera fija de madera 
tratada con estructura 
metálica de 102 L de 
capacidad, anclaje mediante 
pernos de expansión a 
través de pletinas de anclaje, 
todo ello suministrado 
   5  
 
 
 
 
 
5 
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CAPÍTULO VI. RIEGOS 
Partida VI.1. Equipo impulsor 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
6.1.0 R100 Ud. Suministro e instalación de 
grupo de presión compuesto 
de electrobomba centrífuga 
de 2,04 CV (1,5 kW) con 
montaje y conexionado a la 
red de abastecimiento de 
agua y al cuadro de 
maniobra con interruptores, 
diferencial, magnetotérmico 
y de maniobra, contactor, y 
demás elementos 
necesarios. 
   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
6.1.1 R101 Ud. Variador de frecuencia para 
regulación de motores. Para 
acoplar directamente sobre 
la caja de conexiones del 
motor. Refrigeración por 
aire. 
   1  
 
 
 
 
1 
6.1.2 R102 Ud. Suministro e instalación de 
filtro de malla , caudal 
nominal 30 m
3
/h, carcasa de 
poliamida, compuesto por 
módulos intercambiables, 
filtración 130 micras, 
conexiones roscadas de 2”, 
posición de trabajo inclinada 
con purga e incluidos los 
elementos de fijación 
conexión. 
   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Partida VI.2. Conducción 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
6.2.0 R200 m  Tubería de alimentación de 
polietileno de 32 mm (1 – ¼ 
“) de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa 
de presión máxima. 
   924,6  
 
 
 
924,6 
6.2.1 R201 m Tubería de alimentación de 
polietileno de 50 mm (2“) de 
diámetro nominal, de alta 
densidad y para 1 MPa de 
presión máxima. 
   665,40  
 
 
 
665,40 
6.2.2 R202 m Línea eléctrica de cobre 
10x1 mm
2
, aislamiento 1 Kv, 
para alimentación de electro 
válvulas, instalada en zanja 
y cintada a la tubería de 
riego incluido el vulcanizado 
de empalmes con cinta 
especial y conectores 
estancos. 
   122,30  
 
 
 
 
 
 
 
122,30 
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Partida VI.3. Control 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
6.3.0 R300 Ud. Programador para 
decodificadores Hunter 
ACC-1200 o equivalente, 
para un máximo de 12 
estaciones. 6 programas 
totalmente independientes. 
Opciones de selección diaria 
independiente para cada 
programa. Compatible con 
sensor de caudal a tiempo 
real. Entrada de 230 VCA y 
salidas 24 VCA.  
   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
6.3.1 R301 Ud. Electroválvula D=1 – 1/2” 
rosca hembra con solenoide 
24 VCA. Configuración en 
línea o en ángulo. Presiones 
de 1,38 – 10,34 bares y 
caudal de 4,54 a 27,25 m
3
/h. 
posibilidad de arranque 
manual mediante giro de 
solenoide. 
   5  
 
 
 
 
 
 
 
5 
6.3.2 R302 Ud. Suministro y colocación de 
válvula de esfera de latón 2” 
50 mm de diámetro de latón 
cromado PN25, colocada 
mediante unión rosacada, 
totalmente instalada y 
funcionando. 
   1  
 
 
 
 
 
1 
 
Partida VI.4. Aspersores y goteros 
Nº 
Orden 
Código Ud. Unidades y descripción de la 
unidad de obra 
Anchura Longitud Altura Parciales Totales 
6.4.0 R400 Ud. Instalación, conexionado y 
regulación de aspersor 
emergente RainBird o 
equivalente modelo sectorial 
(40º-360º) y circuito 
completo con retorno con 
boquilla 2 instalada, 
operando a 3,5 Bares. 
   37  
 
 
 
 
 
 
37 
6.4.1 R401 Ud. Instalación, conexionado y 
regulación de aspersor 
emergente RainBird o 
equivalente modelo sectorial 
(40º-360º) y circuito 
completo con retorno con 
boquilla 3 instalada, 
operando a 2 Bares. 
   10  
 
 
 
 
 
 
10 
6.4.2 R402 Ud. Gotero de pinchar 
autocompensante de 2 
litros/hora, colocado sobre 
tubería, incluida perforación 
manual de la línea para su 
instalación. 
   1849  
 
 
 
 
1849 
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CUADRO DE PRECIOS 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
1.1.0 PT100 m
2
 Desbroce y limpieza superficial del 
terreno de árboles y arbustos de 
menos de 15 cm de diámetro en la 
base, tocones, maleza; por medios 
mecánicos hasta una profundidad 
de 30 cm, con carga y transporte 
de la tierra vegetal y de los 
productos resultantes a vertedero 
o lugar de empleo y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
Total partida 1.1.0 
Quinientos once euros 
con noventa y dos 
céntimos. 511,92 
1.1.1 PT101 m
2
 Desbroce y limpieza superficial de 
terreno desarbolado por medios 
mecánicos hasta una profundidad 
de 10 cm, con carga y transporte 
de tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 
 
Total partida 1.1.1 
Once mil ochocientos 
cuarenta y seis con 
cincuenta y seis 
céntimos. 11846,56 
1.1.2 PT102 m
3
 Retirada del monte bajo y la tierra 
vegetal superficial de terreno 
desarbolado extraída por medios 
mecánicos, incluida la carga y 
transporte a vertedero o lugar de 
empleo y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.1.2 
Seis mil ochocientos 
setenta euros con 
noventa céntimos. 6870,90 
1.2.0 PT200 m
3 
 
Excavación en zanja de tierra con 
retroexcavadora de 100 CV (73,6 
kW), cuyo lugar de empleo será la 
obra depositado al borde de la 
misma separado 50 cm. 
 
Total partida 1.2.0. 
Cuatro mil doscientos 
setenta euros con 
cuarenta y dos 
céntimos. 4270,42 
1.2.1 PT201 m
3 
 
Excavación de zanja en terreno de 
tránsito con retroexcavadora de 
100 CV (73,6 kW), cuyo lugar de 
empleo será la obra depositado al 
borde de la misma separado 50 
cm. 
 
Total partida 1.2.1. 
Trescientos cuarenta y 
dos euros con 
veinticinco céntimos. 342,25 
1.3.0 PT300 m
3
 Relleno localizado en zanjas con el 
material del terreno excavado 
previamente y depositado al borde 
de la misma separado 50 cm, 
incluyendo  humectación, 
extendido, compactación en 
espesor. 
 
Total partida 1.3.0 
Mil ochenta y seis 
euros con cuarenta y 
tres céntimos. 1086,43 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
1.3.1 PT301 m
3
 Relleno de arena reciclada en 
zanjas para asentamiento y 
drenaje de canalizaciones, 
incluyendo el extendido, 
humectación y compactación  de 
capa de 20 cm de espesor, con un 
grado de compactación del 95% 
del proctor modificado. 
 
Total partida 1.3.1 
Setenta euros con 
cincuenta y siete 
céntimos. 70,57 
1.3.2 PT302 m
3 
 
Retirada de tierra excedente de 
excavaciones de zanjas, incluso 
con carga y transporte de la tierra 
vegetal a vertedero o lugar de 
empleo y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.3.2 
Mil setecientos 
cincuenta y tres euros 
con cincuenta y ocho 
céntimos. 1753,58 
1.4.0 PT400 m
3
 
 
Vertido de hormigón  en masa HM-
20/P/40 para la creación de firme 
sobre el que asentar los diferentes 
tipos de bordillos para  delimitar 
pavimentación y aparcamiento. 
 
Total partida 1.4.0 
Seis mil cincuenta y 
ocho euros con sesenta 
y nueve céntimos. 6058,69 
1.4.1 PT401 Ud. 
 
Excavación desde la rasante, 
relleno de hormigón  HM-20/P/40 
para la creación de una zapata de 
0,65 x 0,65 x 0,80 m sobre la que 
anclar las columnas del alumbrado 
viario, incluyendo 4 pernos 
redondos corrugados de acero 
B400S de 14 mm y de 50 cm de 
longitud, sobresaliendo una 
distancia suficiente para anclaje de 
la placa y tubo rojo hueco para el 
conexionado de los cables de la 
red a la luminaria. 
 
Total partida 1.4.1 
Dos mil doscientos 
noventa y cuatro euros 
con setenta y siete 
céntimos. 2294,77 
1.4.2 PT402 Ud. 
 
Excavación desde la rasante y 
vertido de hormigón  en masa HM-
20/P/40 para creación de zapata 
de anclaje de 2 x 0,8 x 0,4 m de 
mobiliario urbano. 
 
Total partida 1.4.2 
Ciento cuarenta y seis 
euros con cuarenta y 
cuatro céntimos. 146,44 
1.4.3 PT403 Ud. 
 
Excavación desde la rasante y 
vertido de hormigón  HM-20/P/40 
para creación de zapata de anclaje 
de 0,7 x 0,6 x 0,3 de papelera 
como mobiliario urbano. 
 
Total partida 1.4.3 
Ciento cincuenta y siete 
euros con cincuenta 
céntimos. 157,50 
2.1.0 PV100 m
3
 
 
Excavación de caja de cimentación 
desde rasante y compactación del 
terreno natural para instalación de 
firme, incluido carga y transporte. 
 
Total partida 2.1.0 
Quinientos noventa y 
dos euros con 
veinticinco céntimos. 592,25 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra  
 (Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
2.1.1 PV101 m Instalación de bordillo prefabricado 
de hormigón  de dimensiones 13 x 
30 x 100 cm, dispuesto sobre 
cimentación en zanja y unido a la 
misma con una capa  de 3 cm de 
mortero cemento dejando una 
junta de 5 mm entre piezas. 
 
Total partida 2.1.1 
Quince mil quinientos 
ochenta y seis euros 
con un céntimo. 15586,01 
2.1.2 PV102 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación y 
riego de una capa homogénea de 
10 cm de zahorra natural. 
 
Total partida 2.1.2 
Cuatro mil novecientos 
noventa y seis euros 
con sesenta y nueve 
céntimos. 4996,69 
2.1.3 PV103 m
2
 
 
Geotextil tejido de 100% propileno 
de alta resistencia con un gramaje 
de 150 g/ m
3
 colocado en la 
explanación de camino con 10 cm 
a cada lado para su anclaje. 
Geotextil con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones. 
 
Total partida 2.1.3 
Dos mil cuatrocientos 
veintisiete euros con 
setenta y dos céntimos. 2427,72 
2.1.4 PV104 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación, 
riego y rasanteo de una capa 
homogénea de 10 cm de arena de 
machaqueo con un 2 % de 
inclinación a dos guas desde el 
centro del pavimento. 
 
Total partida 2.1.4 
Seis mil veinte ocho 
euros con doce 
céntimos. 6028,12 
2.2.0 PV200 m Instalación de bordillo prefabricado 
de hormigón  de dimensiones 13 x 
30 x 100 cm, dispuesto sobre 
cimentación en zanja y unido a la 
misma con una capa  de 3 cm de 
mortero cemento dejando una 
junta de 5 mm entre piezas. 
 
Total partida 2.2.0 
Veinte mil seiscientos 
sesenta y dos euros 
con noventa y seis 
céntimos. 20662,96 
2.2.1 PV201 m
3
 
 
Excavación de caja de cimentación 
desde rasante y compactación del 
terreno natural para instalación de 
firme, incluido carga y transporte. 
 
Total partida 2.2.1 
Dos mil quinientos 
quince euros con 
treinta y cinco 
céntimos. 2515,35 
2.2.2 PV202 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación, 
riego y rasanteo de una capa 
homogénea de 10 cm de zahorra 
natural. 
 
Total partida 2.2.2 
Mil sesenta y seis 
euros con veinticinco 
céntimos. 1066,25 
2.2.3 PV203 m
2
 
 
Vertido y extendido de hormigón 
en masa HM20/P/40 de manera 
homogénea sobre la capa de 
zahorra natural con un espesor de 
10 cm y la instalación de junta de 
dilatación de porexpan en la 
sección transversal cada 20 
metros. 
 
Total partida 2.2.3 
Cuatro mil quinientos 
veintisiete euros con 
sesenta céntimos. 4527,60 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra  
 (Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
2.2.4 PV204 m
2
 
 
Instalación y rejuntado de 
pavimento de adoquines 
cerámicos bicapa en varios tonos 
de beige 20x10x8 cm  fabricados 
con cemento fotocatalítico 
descontaminante con capa 
homogénea de 3 cm de mortero 
semiseco, con una inclinación a 
dos aguas desde el centro del 2%. 
 
Total partida 2.2.4 
Cincuenta y cuatro mil 
quinientos veintinueve 
euros con cincuenta y 
ocho céntimos. 54529,58 
2.3.0 PV300 m Instalación de bordillo en rampa 
prefabricado de hormigón  de 
dimensiones 13 x 25 x 100 cm, 
dispuesto sobre cimentación en 
zanja y unido a la misma con una 
capa  de 3 cm de mortero cemento 
dejando una junta de 5 mm entre 
piezas. 
 
Total partida 2.3.0 
Ochocientos diecinueve 
euros con veintitrés 
céntimos. 819,23 
2.3.1 PV301 m
2
 
 
Excavación y compactación del 
terreno natural desde rasante de 7 
cm para instalación de firme, 
incluido carga y transporte. 
 
Total partida 2.3.1 
Mil seiscientos setenta 
y dos euros con setenta 
céntimos. 1672,70 
2.3.2 PV302 m
2 
 
Vertido, extendido, compactación, 
riego y rasanteo de una capa 
homogénea de 15 cm de zahorra 
natural. 
 
Total partida 2.3.2 
Mil seiscientos dieciséis 
euros con veinticuatro 
céntimos. 1616,24 
2.3.3 PV303 Ud. Poste de madera de pino 
descortezado e impregnado 
semienterrado de diámetro 
homogéneo de 8-10 cm para 
delimitar los espacios de 
estacionamiento en el terreno. 
 
Total partida 2.3.3 
Ciento catorce euros 
con cincuenta y un 
céntimos. 114,51 
3.1.0 J100 m
2
 
 
Pasada de rotovator con tractor 
agrícola de 40 CV (29,5 kW) con 
una profundidad de 15 cm. 
 
Total partida 3.1.0 
Mil setecientos doce 
euros con cero 
céntimos. 1712,00 
3.1.1 J101 Ud. Apertura puntual de hoyos 
cilíndricos de 50 cm de diámetro y  
un metro de profundidad con 
barrena helicoidal acoplada a un 
tractor agrícola de 101/130 CV (75 
kW). 
 
Total partida 3.1.1 
Cincuenta y un euros 
con ochenta y cuatro 
céntimos. 51,84 
3.1.2 J102 m Pasada de cultivador con tractor 
agrícola de 40 CV (29,5 kW) con 
una profundidad de 30 cm. 
 
Total partida 3.1.2 
Mil quinientos 
cincuenta y un euros 
con ochenta y dos 
céntimos. 1551,82 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
3.2.0 J200 Ud. Planta de Bétula alba de 10 a 12 
cm de diámetro suministrado a raíz 
desnuda, plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.0 
Mil ciento cincuenta y 
cuatro euros con trece 
céntimos. 1154,13 
3.2.1 J201 Ud. Planta de Sorbus aucuparia de 12 
a 14 cm de diámetro suministrado 
en contenedor, plantado ahoyado 
previo incluyendo abonado y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.1 
Cuatrocientos veintidós 
euros con cinco 
céntimos. 422,05 
3.2.2 J202 Ud. Planta de Cornus sanguínea  de 
0,6 a 0,8 m de altura, suministrado 
en contenedor, incluyendo 
plantación, abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.2 
Trescientos nueve 
euros con treinta y tres 
céntimos. 309,33 
3.2.3 J203 Ud. Planta de Prunnus cerasifera var. 
atropurpurea de 12 a 14 cm de 
diámetro suministrado en 
contenedor, plantado ahoyado 
previo incluyendo abonado y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.3 
Cuatrocientos treinta y 
tres euros con ochenta 
y cuatro céntimos. 433,84 
3.2.4 J204 Ud. Planta de Robinia pseudoacacia 
de 12 a 14 cm de diámetro 
suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.4 
Doscientos veintiocho 
euros con noventa 
céntimos. 228,90 
3.2.5 J205 Ud. Planta de Malus floribunda  de 12 
a 14 cm de diámetro suministrado 
en contenedor, plantado ahoyado 
previo incluyendo abonado y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.5 
Doscientos treinta 
euros con sesenta y 
cuatro céntimos. 230,64 
3.2.6 J206 Ud. Planta de Tilia platyphyllos de 10 a 
12 cm de diámetro suministrado en 
contenedor, plantado ahoyado 
previo incluyendo abonado y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.6 
Quinientos ocho euros 
con noventa y dos 
céntimos. 508,92 
3.2.7 J207 Ud. Plantación de Acer campestre de 
10 a 12 cm de diámetro 
suministrado a raíz desnuda, 
plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.7 
Cuatrocientos sesenta 
euros con cuarenta y 
ocho céntimos. 460,48 
3.2.8 J208 Ud. Planta de Lavandula latifolia de 0,3 
a 0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.8 
Novecientos treinta y 
ocho euros con 
cincuenta y dos 
céntimos. 938,52 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra 
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
3.2.9 J209 Ud. Planta de Spartium junceum de 0,3 a 
0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.9 
Ciento cincuenta y cinco 
euros con cero céntimos. 155,00 
3.2.10 J210 Ud. Planta de Rosmarinus officinalis de 
0,3 a 0,5 m de altura, suministrado 
en contenedor, incluyendo 
plantación, abonado y primer riego. 
 
Total partida 3..2.10 
Mil doscientos sesenta y 
ocho euros con ocho 
céntimos. 1268,08 
3.2.11 J211 Ud. Planta de Thymus zigys de 0,2 a 0,3 
m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.11 
Seiscientos veintiséis 
euros con sesenta y dos 
céntimos. 626,62 
3.2.12 J212 Ud. Planta de Senecio cineraria de 0,3 a 
0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.12 
Quinientos ochenta y 
dos euros con cincuenta 
céntimos. 582,50 
3.2.13 J213 Ud. Planta de Potentilla fruticosa de 0,3 a 
0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.13 
Seiscientos veintiséis 
euros con cuarenta y 
siete céntimos. 626,47 
3.2.14 J214 Ud. Planta de Berberis thunbergii de 0,3 
a 0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.14 
Mil doscientos treinta y 
ocho euros con ochenta 
y ocho céntimos. 
1238,88 
 
3.2.15 J215 Ud. Planta de Ceanothus repens de 0,3 a 
0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.15 
Mil trescientos diez 
euros con cero céntimos. 1310,00 
3.2.16 J215 Ud. Planta de Rosa micrantha de 0,3 a 
0,5 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluyendo plantación, 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.16 
Cincuenta y un euros 
con treinta y un 
céntimos. 
51,31 
 
3.2.17 J217 Ud. Formación de césped natural  con 
mezcla de semilla de Lolium perenne 
50%, Festuca rubra 35 % y Poa 
pratensis 15 %  a 30 g/m2 incluida su 
siembra mecanizada, distribución de 
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., 
pase de rodillo compactador y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.17 
Doce mil seiscientos 
sesenta y tres euros con 
sesenta y ocho 
céntimos. 12663,68 
3.3.0 J300 m2 Acolchado de suelo con mulch 
procedente de fibra de madera sana 
y exenta de agentes patógenos tanto 
de coníferas como de frondosas con 
un espesor uniforme de 15 cm de 
espesor. 
 
Total partida 3.3.0 
Doce mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho euros 
con ochenta céntimos. 12448,80 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
4.1.0 AP100 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobre 3x6 mm
2
 con 
aislamiento RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro de tubo 
corrugado rojo doble con D = 75 
mm en montaje  enterrado en 
zanja en cualquier tipo de terreno, 
incluido el montaje y conexionado 
a la línea y a los diferentes 
elementos de alumbrado público. 
 
Total partida 4.1.0 
Cinco mil quinientos 
setenta y tres euros 
con treinta céntimos. 5573,30 
4.1.1 AP101 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobra 3x10 mm
2
 
con aislamiento RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro de tubo 
corrugado rojo doble con D=75 mm 
en montaje  enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, incluido 
el montaje y conexionado a la línea 
y a los diferentes elementos de 
alumbrado público. 
 
Total partida 4.1.1 
Cinco mil setecientos 
veinticuatro euros con 
cuarenta y siete 
céntimos. 5724,47 
4.1.2 AP102 Ud. Farola con distribución de luz, con 
luminaria LED y equipo de control 
e instalación junto a columna 
cilíndrica de aluminio de 5 m y 
conexionado completo 
 
Total partida 4.1.2 
Doce mil novecientos 
veinte euros con 
setenta y seis 
céntimos. 12920,76 
4.1.3 AP102 Ud. Farola con distribución de luz, con 
luminaria LED y equipo de control 
e instalación junto a columna 
cilíndrica de aluminio de 8 m y 
conexionado completo 
 
Total partida 4.1.3 
Quince mil ochocientos 
sesenta y dos euros y 
cero céntimos. 15862,00 
4.2.0 AP200 Ud. Toma de tierra independiente con 
pica de acero cobrizado de 
D=14.3mm y 1 metro de longitud, 
conectado al conductor destinado 
para tal fin de la instalación , con  
uniones mediante soldadura 
alumiotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de 
prueba. 
 
Total partida 4.2.0 
Doscientos setenta y 
cinco euros con 
cincuenta y cinco 
céntimos. 275,55 
4.3.0 AP300 Ud. Arqueta prefabricada registrable de 
polipropileno de 55x55 cm, con 
tapa y marco de polipropileno 
incluidos. Colocada sobre cama de 
arena de río de 10 cm de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, 
incluido el relleno perimetral 
posterior. 
 
Total partida 4.3.0 
Cuatro mil ciento 
sesenta y dos euros 
con cincuenta 
céntimos. 4162,50 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
4.4.0 AP400 m Canalización para alumbrado 
público bajo terreno de tránsito 
formada por 2 tubos de PVC de 
D=75 mm en base 2, asiento de 10 
cm de hormigón HM-20, relleno 
con una capa de HM-20 hasta una 
altura de 10 cm. por encima de los 
tubos envolviéndolos 
completamente, y relleno material 
procedente de la excavación 
apisonada con medios mecánicos 
en tongadas de 10 cm hasta el 
nivel de la rasante, con colocación 
de cinta señalizadora 19 x 10 
según Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, incluida la 
excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera 
o calzada, retirada y transporte a 
vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, 
instalación, transporte, montaje y 
conexionado a arqueta en ambos 
extremos en previsión de futuras 
ampliaciones o interconexiones. 
 
Total partida 4.4.0 
Trescientos ochenta y 
seis euros con setenta 
y ocho céntimos. 386,78 
4.4.1 AP401 m Canalización para alumbrado 
público formada por tubo de PVC 
de 
D=75 mm en base  asiento de 10 
cm arena de río, relleno con una 
capa de 
arena de río hasta una altura de 10 
cm. por encima de los tubos 
envolviéndolos completamente, 
y relleno material procedente de la 
excavación apisonada con medios 
mecánicos en tongadas de 10 cm 
hasta el nivel de la rasante, con 
colocación de cinta señalizadora 
19 x 10 según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, sin 
reposición de acera o calzada, 
retirada y transporte a vertedero de 
los productos sobrantes de la 
excavación, instalada, transporte, 
montaje y conexionado a arqueta 
en ambos extremos en previsión 
de futuras ampliaciones o 
interconexiones. 
 
Total partida 4.4.1 
Seis mil ochocientos 
catorce euros con 
treinta y ocho céntimos. 6814,38 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
4.5.0 AP500 Ud. Protección magnetotérnico 1P+N 
230V para corriente de monofásica 
alterna 15 A. 
 
Total partida 4.5.0. 
Cincuenta y tres euros 
con ochenta y ocho 
céntimos. 53,88 
4.5.1 AP501 Ud. Protección diferencial 1P+N 230V 
para corriente de monofásica 
alterna 15 A con protección de 
0,030 mA. 
 
Total partida 4.5.1 
Ochenta y dos euros 
con veinte céntimos. 82,20 
4.5.2 AP502 Ud. Protección diferencial 1P+N 230V 
para corriente de monofásica 
alterna 5 A con protección de 
0,030 mA. 
 
Total partida 4.5.2 
Cuatrocientos tres 
euros con cuarenta y 
cuatro céntimos. 403,44 
4.5.3 AP503 Ud. Interruptores de conexión manual 
suficientes para las diferentes 
líneas instaladas. 
 
Total partida 4.5.3 
Catorce euros con 
noventa y cuatro 
céntimos. 14,94 
4.5.4 AP504 Ud. Reloj astronómico a tiempo 
perpetuo con oscilación, integrado 
de precisión, con realización 
automática de cambios de hora 
verano e invierno. 
 
Total partida 4.5.4 
Doscientos treinta y 
dos euros con siete 
céntimos. 232,07 
4.5.5 AP505 Ud. Programador temporizador 
automático de la conexión y 
desconexión del sistema de 
alumbrado. 
 
Total partida 4.5.5 
Treintaisiete euros con 
noventa y un céntimos. 37,91 
5.1.0 MU510 Ud. Suministro y colocación de banco 
de 1,80 m de longitud. Pies de 
fundición con asiento y respaldo de 
6 tablones de madera tropical 
tratada con protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. Bancadas 
con imprimación y acabado oxirón 
negro forja, con anclaje con pernos 
de expansión y todo ello 
suministrado. 
 
Total partida 5.1.0 
Quinientos setenta y 
nueve euros con 
ochenta y ocho 
céntimos. 579,88 
5.1.1 MU511 Ud. Suministro y colocación de 
papelera fija de madera tratada 
con estructura metálica de 102 L 
de capacidad, anclaje mediante 
pernos de expansión a través de 
pletinas de anclaje, todo ello 
suministrado. 
 
Total partida 5.1.1 
Mil doscientos ochenta 
euros con quince 
céntimos. 1280,15 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra   
(Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
6.1.0 R100 Ud. Suministro e instalación de grupo 
de presión compuesto de 
electrobomba centrífuga de 2,04 
CV (1,5 kW) con montaje y 
conexionado a la red de 
abastecimiento de agua y al 
cuadro de maniobra con 
interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y de maniobra, 
contactor, y demás elementos 
necesarios. 
 
Total partida 6.1.0 
Dos mil cincuenta y 
seis euros con noventa 
y nueve céntimos. 2056,99 
6.1.1 R101 Ud. Variador de frecuencia para 
regulación de motores. Para 
acoplar directamente sobre la caja 
de conexiones del motor. 
Refrigeración por aire. 
 
Total partida 6.1.1 
Doscientos cuarenta y 
nueve euros con 
cuarenta y dos 
céntimos. 249,42 
6.1.2 R102 Ud. Suministro e instalación de filtro de 
malla , caudal nominal 30 m
3
/h, 
carcasa de poliamida, compuesto 
por módulos intercambiables, 
filtración 130 micras, conexiones 
roscadas de 2”, posición de trabajo 
inclinada con purga e incluidos los 
elementos de fijación conexión. 
 
Total partida 6.1.2 
Noventa y seis euros 
con setenta y ocho 
céntimos. 96,78 
6.2.0 R200 m  Tubería de alimentación de 
polietileno de 32 mm (1 – ¼ “) de 
diámetro nominal, de alta densidad 
y para 1 MPa de presión máxima. 
 
Total partida 6.2.0 
Mil cuatrocientos 
setenta y nueve euros 
con treinta y seis 
céntimos. 1479,36 
6.2.1 R201 m Tubería de alimentación de 
polietileno de 50 mm (2“) de 
diámetro nominal, de alta densidad 
y para 1 MPa de presión máxima. 
 
Total partida 6.2.1 
Mil ochocientos 
sesenta y nueve euros 
con setenta y siete 
céncimos. 1869,77 
6.2.2 R202 m Línea eléctrica de cobre 10x1 mm
2
, 
aislamiento 1 Kv, para 
alimentación de electro válvulas, 
instalada en zanja y cintada a la 
tubería de riego incluido el 
vulcanizado de empalmes con 
cinta especial y conectores 
estancos. 
 
Total partida 6.2.2 
Setecientos ocho euros 
con doce céntimos. 708,12 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO  
 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
13 
CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Precio en letra  
 (Euros) 
Precio en cifra 
(Euros) 
6.3.0 R300 Ud. Programador para decodificadores 
Hunter ACC-1200 o equivalente, 
para un máximo de 12 estaciones. 
6 programas totalmente 
independientes. Opciones de 
selección diaria independiente 
para cada programa. Compatible 
con sensor de caudal a tiempo 
real. Entrada de 230 VCA y salidas 
24 VCA.  
 
Total partida 6.3.0 
Mil quinientos cuarenta 
y dos euros con 
ochenta y un céntimos. 
 1542,81 
6.3.1 R301 Ud. Electroválvula D=1 – 1/2” rosca 
hembra con solenoide 24 VCA. 
Configuración en línea o en 
ángulo. Presiones de 1,38 – 10,34 
bares y caudal de 4,54 a 27,25 
m
3
/h. posibilidad de arranque 
manual mediante giro de 
solenoide. 
 
Total partida 6.3.1 
Seiscientos sesenta y 
un euros con cero 
céntimos 661,00 
6.3.2 R302 Ud. Suministro y colocación de válvula 
de esfera de latón 2” 50 mm de 
diámetro de latón cromado PN25, 
colocada mediante unión 
rosacada, totalmente instalada y 
funcionando. 
 
Total partida 6.3.2 
Cuarenta y un euros 
con veintiún céntimos. 41,21 
6.4.0 R400 Ud. Instalación, conexionado y 
regulación de aspersor emergente 
RainBird o equivalente modelo 
sectorial (40º-360º) y circuito 
completo con retorno con boquilla 
2 instalada, operando a 3,5 Bares. 
 
Total partida 6.4.0 
Setecientos cuarenta y 
seis euros con 
veintinueve céntimos. 746,29 
6.4.1 R401 Ud. Instalación, conexionado y 
regulación de aspersor emergente 
RainBird o equivalente modelo 
sectorial (40º-360º) y circuito 
completo con retorno con boquilla 
3 instalada, operando a 2 Bares. 
 
Total partida 6.4.1 
Doscientos veintiocho 
euros con diez 
céntimos. 228,10 
6.4.2 R402 Ud. Gotero de pinchar 
autocompensante de 2 litros/hora, 
colocado sobre tubería, incluida 
perforación manual de la línea 
para su instalación. 
 
Total partida 6.4.2 
Quinientos cincuenta y 
cuatro euros con 
setenta céntimos. 554,70 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
1.1.0 PT100 m
2
 Desbroce y 
limpieza 
superficial del 
terreno de árboles 
y arbustos de 
menos de 15 cm 
de diámetro en la 
base, tocones, 
maleza; por 
medios 
mecánicos hasta 
una profundidad 
de 30 cm, con 
carga y transporte 
de la tierra vegetal 
y de los productos 
resultantes a 
vertedero o lugar 
de empleo y con 
p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.1.0 
0,004 h 
0,010 h 
0,010 h 
0,050 m
3
 
3,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capataz 
Peón ordinario 
Motosierra 1,32 cv 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
2,19 
6,16 
0,58 
 
0,08 
0,17 
0,02 
0,31 
0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,60 
1.1.1 PT101 m
2
 Desbroce y 
limpieza 
superficial de 
terreno 
desarbolado por 
medios 
mecánicos hasta 
una profundidad 
de 10 cm, con 
carga y transporte 
de tierra vegetal y 
productos 
resultantes a 
vertedero o lugar 
de empleo. 
 
Total partida 1.1.1 
0,002 h 
0,002 h 
 
0,100 m
3
 
3,00 % 
 
Capataz 
Motoniveladora de 
135 CV. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
62,00 
 
6,16 
0,78 
 
0,04 
0,12 
 
0,62 
0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,80 
1.1.2 PT102 m
3
 Retirada del 
monte bajo y la 
tierra vegetal 
superficial de 
terreno 
desarbolado 
extraída por 
medios 
mecánicos, 
incluida la carga y 
transporte a 
vertedero o lugar 
de empleo y con 
p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.1.2 
0,008 h 
0,008 h 
 
0,016 h 
 
26,00 km 
3,00 % 
 
Capataz 
Pala cargadora 
130 CV 1,8 m
3
. 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Transporte 
Costes indirectos 
19,51 
43,50 
 
39,01 
 
0,13 
4,38 
 
0,16 
0,35 
 
0,62 
 
3,25 
0,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,51 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
1.2.0 PT200 m
3 
 
Excavación en 
zanja de tierra con 
retroexcavadora 
de 100 CV (73,6 
kW), cuyo lugar 
de empleo será la 
obra depositado al 
borde de la misma 
separado 50 cm. 
 
Total partida 1.2.0 
0,020 h 
0,020 h 
 
1,000 m
3 
3,00 % 
 
Capataz 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
50,31 
 
6,08 
7,48 
 
0,39 
1,01 
 
6,08 
0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,70 
1.2.1 PT201 m
3 
 
Excavación de 
zanja en terreno 
de tránsito con 
retroexcavadora 
de 100 CV (73,6 
kW), cuyo lugar 
de empleo será la 
obra depositado al 
borde de la misma 
separado 50 cm. 
 
Total partida 1.2.1 
0,020 h 
0,025 h 
 
1,000 m
3 
3,00 % 
 
Capataz 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
50,31 
 
6,08 
7,72 
 
0,39 
1,25 
 
6,08 
0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,95 
1.3.0 PT300 m
3
 Relleno localizado 
en zanjas con el 
material del 
terreno excavado 
previamente y 
depositado al 
borde de la misma 
separado 50 cm, 
incluyendo  
humectación, 
extendido, 
compactación en 
espesor. 
 
Total partida 1.3.0 
0,015 h 
0,100 h 
0,015 h 
 
0,015 h 
 
0,150 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Cisterna de agua 
s/ camión  
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
32,00 
 
50,31 
 
6,00 
 
4,11 
0,29 
1,69 
0,48 
 
0,75 
 
0,90 
 
0,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,23 
1.3.1 PT301 m
3
 Relleno de arena 
reciclada en 
zanjas para 
asentamiento y 
drenaje de 
canalizaciones, 
incluyendo el 
extendido, 
humectación y 
compactación  de 
capa de 20 cm de 
espesor, con un 
grado de 
compactación del 
95% del proctor 
modificado. 
 
Total partida 1.3.1 
0,020 h 
0,150 h 
0,020 h 
 
1,000 m
3 
 
26,00 km  
0,020 h 
 
0,150 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Cisterna de agua 
s/ camión. 
Arena de río 
s/transporte. 
Transporte aridos 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
32,00 
 
14,99 
 
0,13 
50,31 
 
6,00 
 
23,71 
0,39 
2,53 
0,64 
 
14,99 
 
3,25 
1,01 
 
0,90 
 
0,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,42 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
1.3.2 PT302 m
3 
 
Retirada de tierra 
excedente de 
excavaciones de 
zanjas, incluso 
con carga y 
transporte de la 
tierra vegetal a 
vertedero o lugar 
de empleo y con 
p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.3.2 
0,008 h 
0,008 h 
 
0,016 h 
 
26,00 km 
3,00 % 
 
Capataz 
Pala cargadora 
130 CV 1,8 m
3
. 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Transporte 
Costes indirectos 
19,51 
43,50 
 
39,01 
 
0,13 
4,38 
 
0,16 
0,35 
 
0,62 
 
3,25 
0,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,51 
1.4.0 PT400 m
3
 
 
Vertido de 
hormigón  en 
masa HM-20/P/40 
para la creación 
de firme sobre el 
que asentar los 
diferentes tipos de 
bordillos para  
delimitar 
pavimentación y 
aparcamiento. 
 
Total partida 1.4.0 
0,040 h 
0,100 h 
0,150 h 
1,000 m
3
 
30,60 km 
3,00 % 
Capataz 
Oficial de primera 
Peón ordinario 
Hormigón HM20 
Km transporte 
Costes indirectos 
19,51 
19,86 
16,88 
70,04 
0,32 
85,13 
0,78 
1,99 
2,53 
70,04 
9,79 
2,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87,68 
1.4.1 PT401 Ud. 
 
Excavación desde 
la rasante, relleno 
de hormigón  HM-
20/P/40 para la 
creación de una 
zapata de 0,65 x 
0,65 x 0,80 m 
sobre la que 
anclar las 
columnas del 
alumbrado viario, 
incluyendo 4 
pernos redondos 
corrugadoS de 
acero B400S de 
14 mm y de 50 cm 
de longitud, 
sobresaliendo una 
distancia 
suficiente para 
anclaje de la 
placa y tubo rojo 
hueco para el 
conexionado de 
los cables de la 
red a la luminaria. 
 
Total partida1.4.1 
0,050 h 
0,100 h 
0,150 h 
0,338 m
3
 
30,60 km 
0,050 h 
 
0,070 h 
 
2,000 m 
0,487 m
3
 
3,00 % 
Capataz 
Oficial de primera 
Peón ordinario 
Hormigón HM20 
Km transporte 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Var. Pernos 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
 
 
 
 
 
 
19,51 
19,86 
16,88 
70,04 
0,32 
50,31 
 
39,01 
 
3,52 
6,08 
54,34 
0,98 
1,99 
2,53 
23,67 
9,79 
2,52 
 
2,86 
 
7,04 
2,95 
1,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55,97 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
1.4.2 PT402 Ud. 
 
Excavación desde 
la rasante y 
vertido de 
hormigón  en 
masa HM-20/P/40 
para creación de 
zapata de anclaje 
de 2 x 0,8 x 0,4 m 
de mobiliario 
urbano. 
 
Total partida 1.4.2 
0,050 h 
0,100 h 
0,150 h 
0,640 m
3
 
30,60 km 
0,050 h 
 
0,070 h 
 
0,921 m
3
 
3,00 % 
Capataz 
Oficial de primera 
Peón ordinario 
Hormigón HM20 
Km transporte 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
19,86 
16,88 
70,04 
0,32 
50,31 
 
39,01 
 
6,08 
71,09 
0,98 
1,99 
2,53 
44,82 
9,79 
2,52 
 
2,86 
 
5,60 
2,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73,22 
1.4.3 PT403 Ud. 
 
Excavación desde 
la rasante y 
vertido de 
hormigón  HM-
20/P/40 para 
creación de 
zapata de anclaje 
de 0,7 x 0,6 x 0,3 
de papelera como 
mobiliario urbano. 
 
Total partida 1.4.3 
0,050 h 
0,100 h 
0,150 h 
0,126 m
3
 
30,60 km 
0,050 h 
 
0,070 h 
 
0,181 m
3
 
3,00 % 
Capataz 
Oficial de primera 
Peón ordinario 
Hormigón HM20 
Km transporte 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
19,86 
16,88 
70,04 
0,32 
50,31 
 
39,01 
 
6,08 
30,59 
0,98 
1,99 
2,53 
8,82 
9,79 
2,52 
 
2,86 
 
1,10 
0,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31,50 
2.1.0 PV100 m
3
 
 
Excavación de 
caja de 
cimentación 
desde rasante y 
compactación del 
terreno natural 
para instalación 
de firme, incluido 
carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.1.0 
0,010 h 
0,050 h 
 
0,070 h 
 
0,150 h 
 
1,000 m
3 
3,00 % 
Capataz 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
50,31 
 
39,01 
 
6,00 
 
6,08 
12,55 
0,19 
2,52 
 
2,86 
 
0,90 
 
6,08 
0,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,92 
2.1.1 PV101 m Instalación de 
bordillo 
prefabricado de 
hormigón  de 
dimensiones 13 x 
30 x 100 cm, 
dispuesto sobre 
cimentación en 
zanja y unido a la 
misma con una 
capa  de 3 cm de 
mortero cemento 
dejando una junta 
de 5 mm entre 
piezas. 
 
Total partida 2.1.1 
0,150 h 
0,050 h 
0,090 m
3
 
0,006 m
3
 
0,008 t 
1,00  Ud. 
2,00% 
3,00 % 
Oficial primera 
Cuadrilla 
Hormigón  HM20 
Agua  
Mortero cemento 
Bordillo recto pref. 
M. Auxiliares 
Costes indirectos 
 
19,86 
45,98  
70,04 
1,27 
32,25 
7,56 
19,41 
19,80 
 
2,98 
2,30 
6,30 
0,01 
0,26 
7,56 
0,39 
0,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,40 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
2.1.2 PV102 m
2
 
 
Vertido, 
extendido, 
compactación y 
riego de una capa 
homogénea de 10 
cm de zahorra 
natural. 
 
 
Total partida 2.1.2 
0,010 h 
0,018 h 
0,250 t 
26,00 km 
0,018 h 
 
0,100 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Zahorra natural  
Km transporte 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
4,66 
0,13 
39,01 
 
6,00 
 
6,35 
0,20 
0,30 
1,17 
3,38 
0,70 
 
0,60 
 
0,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,54 
2.1.3 PV103 m
2
 
 
Geotextil tejido de 
100% propileno 
de alta resistencia 
con un gramaje 
de 150 g/ m
3
 
colocado en la 
explanación de 
camino con 10 cm 
a cada lado para 
su anclaje. 
Geotextil con 
marcado CE y 
Declaración de 
Prestaciones. 
 
Total partida 2.1.3 
0,010 h 
1,00 m
2 
2,00 % 
3,00 % 
 
Peón ordinario 
Geotextil 
M. Auxiliares  
Costes Indirectos 
16,88  
2,55  
2,72 
2,77 
0,17 
2,55 
0,05 
0,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,85 
2.1.4 PV104 m
2
 
 
Vertido, 
extendido, 
compactación, 
riego y rasanteo 
de una capa 
homogénea de 10 
cm de arena de 
machaqueo con 
un 2 % de 
inclinación a dos 
guas desde el 
centro del 
pavimento. 
 
Total partida 2.1.4 
0,010 h 
0,018 h 
0,300 t 
26,00 km 
0,018 h 
 
0,100 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Árido machaqueo 
Km transporte 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
8,25 
0,13 
39,01 
 
6,00 
 
7,66 
0,20 
0,30 
2,48 
3,38 
0,70 
 
0,60 
 
0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,89 
2.2.0 PV200 m Instalación de 
bordillo 
prefabricado de 
hormigón  de 
dimensiones 13 x 
30 x 100 cm, 
dispuesto sobre 
cimentación en 
zanja y unido a la 
misma con una 
capa  de 3 cm de 
mortero cemento 
dejando una junta 
de 5 mm entre 
piezas. 
 
Total partida 2.2.0 
0,150 h 
0,050 h 
0,090 m
3
 
0,006 m
3
 
0,008 t 
1,00  Ud. 
2,00% 
3,00 % 
Oficial primera 
Cuadrilla 
Hormigón  HM20 
Agua  
Mortero cemento 
Bordillo recto pref. 
M. Auxiliares 
Costes indirectos 
 
19,86 
45,98  
70,04 
1,27 
32,25 
7,56 
19,41 
19,80 
 
2,98 
2,30 
6,30 
0,01 
0,26 
7,56 
0,39 
0,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,40 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
2.2.1 PV201 m
3
 
 
Excavación de 
caja de 
cimentación 
desde rasante y 
compactación del 
terreno natural 
para instalación 
de firme, incluido 
carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.2.1 
0,010 h 
0,050 h 
 
0,090 h 
 
0,150 h 
 
0,230 m
3 
3,00 % 
Capataz 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
50,31 
 
39,01 
 
6,00 
 
6,08 
8,66 
0,98 
2,52 
 
2,86 
 
0,90 
 
1,40 
0,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,92 
2.2.2 PV202 m
2
 
 
Vertido, 
extendido, 
compactación, 
riego y rasanteo 
de una capa 
homogénea de 10 
cm de zahorra 
natural. 
 
Total partida 2.2.2 
0,010 h 
0,018 h 
0,150 t 
26,00 km 
0,018 h 
 
0,100 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Zahorra natural  
Km transporte 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
4,66 
0,13 
39,01 
 
6,00 
 
5,88 
0,20 
0,30 
0,70 
3,38 
0,70 
 
0,60 
 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,05 
2.2.3 PV203 m
2
 
 
Vertido y 
extendido de 
hormigón en 
masa HM20/P/40 
de manera 
homogénea sobre 
la capa de 
zahorra natural 
con un espesor de 
10 cm y la 
instalación de 
junta de dilatación 
de porexpan en la 
sección 
transversal cada 
20 metros. 
 
Total partida 2.2.3 
0,040 h 
0,100 h 
0,150 h 
0,100 m
3
 
30,60 km 
3,00 % 
Capataz 
Oficial de primera 
Peón ordinario 
Hormigón HM20 
Km transporte 
Costes indirectos 
19,51 
19,86 
16,88 
70,04 
0,32 
24,95 
0,78 
1,99 
2,53 
7,00 
9,79 
0,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,69 
2.2.4 PV204 m
2
 
 
Instalación y 
rejuntado de 
pavimento de 
adoquines 
cerámicos bicapa 
en varios tonos de 
beige 20x10x8 cm  
fabricados con 
cemento 
fotocatalítico 
descontaminante 
con capa 
homogénea de 3 
cm de mortero 
semiseco, con 
una inclinación a 
dos aguas desde 
el centro del 2%. 
 
Total partida 2.2.4 
0,220 h 
0,100 h 
 
0,030 m
3
 
2,000 kg 
 
52,50 Ud 
3,00 % 
Cuadrilla A 
Bandeja vibrante 
de 170 kg. 
Arena de rio 
Arena caliza 
machaqueo sacos 
Adoq. Bicapa  
Costes indirectos 
45,98 
3,00 
 
17,39 
0,36 
 
0,35 
30,04 
10,12 
0,30 
 
0,52 
0,72 
 
18,38 
0,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,94 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
2.3.0 PV300 m Instalación de 
bordillo en rampa 
prefabricado de 
hormigón  de 
dimensiones 13 x 
25 x 100 cm, 
dispuesto sobre 
cimentación en 
zanja y unido a la 
misma con una 
capa  de 3 cm de 
mortero cemento 
dejando una junta 
de 5 mm entre 
piezas. 
 
Total partida 2.3.0  
0,150 h 
0,300 h 
0,090 m
3
 
0,006 m
3
 
0,008 t 
1,00  Ud. 
2,00% 
3,00 % 
Oficial primera 
Peón ordinario 
Hormigón  HM20 
Agua  
Mortero cemento 
Bord. pref. rampa 
M. Auxiliares 
Costes indirectos 
 
19,86 
16,88 
70,04 
1,27 
32,25 
8,82 
22,17 
22,61 
 
2,98 
5,06 
6,30 
0,01 
0,26 
8,82 
0,44 
0,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.55 
2.3.1 PV301 m
2
 
 
Excavación y 
compactación del 
terreno natural 
desde rasante de 
7 cm para 
instalación de 
firme, incluido 
carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.3.1 
0,010 h 
0,050 h 
 
0,070 h 
 
0,150 h 
 
0,070 m
3 
3,00 % 
Capataz 
Retroexcavadora 
mixta de 100 CV 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Canon de verted. 
Costes indirectos 
19,51 
50,31 
 
39,01 
 
6,00 
 
6,08 
6,90 
0,20 
2,52 
 
2,86 
 
0,90 
 
0,42 
0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,11 
2.3.2 PV302 m
2 
 
Vertido, 
extendido, 
compactación, 
riego y rasanteo 
de una capa 
homogénea de 15 
cm de zahorra 
natural. 
 
Total partida 2.3.2 
0,010 h 
0,018 h 
0,320 t 
26,00 km 
0,018 h 
 
0,100 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón ordinario 
Zahorra natural  
Km transporte 
Camión basculan. 
20 T 6x4 
Rodillo vibrante 
tándem 800 kg. 
Costes indirectos 
19,51 
16,88 
4,66 
0,13 
39,01 
 
6,00 
 
6,67 
0,20 
0,30 
1,49 
3,38 
0,70 
 
0,60 
 
0,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,87 
2.3.3 PV303 Ud. Poste de madera 
de pino 
descortezado e 
impregnado 
semienterrado de 
diámetro 
homogéneo de 8-
10 cm para 
delimitar los 
espacios de 
estacionamiento 
en el terreno. 
 
Total partida 2.3.3 
0,010 h 
1,00 Ud. 
2,00 % 
3,00 % 
Peón ordinario 
Poste madera 
Medios auxiliares 
Costes indirectos 
16,88 
9,61 
9,91 
10,21 
 
 
0,30 
9,61 
0,20 
0,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,41 
3.1.0 J100 m
2
 
 
Pasada de 
rotovator con 
tractor agrícola de 
40 CV (29,5 kW) 
con una 
profundidad de 15 
cm. 
 
Total partida 3.1.0 
0,040 h 
0,040 h 
 
3,00 % 
Peón especializ. 
Tractor agrícola 
c/rotovator 
Costes indirectos 
17,00 
28,00 
 
1,80 
0,68 
1,12 
 
0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,85 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
3.1.1 J101 Ud. Apertura puntual 
de hoyos 
cilíndricos de 50 
cm de diámetro y  
un metro de 
profundidad con 
barrena helicoidal 
acoplada a un 
tractor agrícola de 
101/130 CV (75 
kW). 
 
Total partida 3.1.1 
0,0008 h 
0,0053 h 
0,0264 h 
 
3,00 % 
Capataz 
Peón jardinero 
Tractor ruedas 
c/ barrena 50 cm 
Costes indirectos 
19,51 
16,61 
35,53 
 
1,05 
0,02 
0,09 
0,94 
 
0,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,08 
3.1.2 J102 m Pasada de 
cultivador con 
tractor agrícola de 
40 CV (29,5 kW) 
con una 
profundidad de 30 
cm. 
 
Total partida 3.1.2 
0,030 h 
0,030 h 
 
3,00% 
Peón especializ. 
Tractor agrícola 
c/cultivador 
Costes indirectos 
17,00 
28,00 
 
1,35 
0,51 
0,84 
 
0,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,39 
3.2.0 J200 Ud. Planta de Bétula 
alba de 10 a 12 
cm de diámetro 
suministrado a 
raíz desnuda, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.0 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Betula alba 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
20,00 
0,91 
1,27 
36,15 
7,56 
6,64 
20,00 
1,82 
0,13 
1,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,23 
3.2.1 J201 Ud. Planta de Sorbus 
aucuparia de 12 a 
14 cm de 
diámetro 
suministrado en 
contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.1 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Sorbus aucupar. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
65,80 
0,91 
1,27 
81,95 
7,56 
6,64 
65,80 
1,82 
0,13 
2,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84,41 
3.2.2 J202 Ud. Planta de Cornus 
sanguínea  de 0,6 
a 0,8 m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.2 
0,300 h 
0,300 h 
1,00 Ud. 
0,400 kg 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Cornus sanginea 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
31,85 
0,91 
1,27 
42,9 
5,67 
4,98 
31,85 
0,36 
0,04 
1,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44,19 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
3.2.3 J203 Ud. Planta de Prunnus 
cerasifera var. 
atropurpurea de 
12 a 14 cm de 
diámetro 
suministrado en 
contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.3 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
P. cerasif. atrop 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
36,50 
0,91 
1,27 
52,65 
7,56 
6,64 
36,50 
1,82 
0,13 
1,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,23 
3.2.4 J204 Ud. Planta de Robinia 
pseudoacacia de 
12 a 14 cm de 
diámetro 
suministrado en 
contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.4 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Robinia pseudoa. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
28,30 
0,91 
1,27 
44,45 
7,56 
6,64 
28,30 
1,82 
0,13 
1,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,78 
3.2.5 J205 Ud. Planta de Malus 
floribunda  de 12 
a 14 cm de 
diámetro 
suministrado en 
contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.5 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Malus floribunda 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
39,83 
0,91 
1,27 
55,98 
7,56 
6,64 
39,83 
1,82 
0,13 
1,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,66 
3.2.6 J206 Ud. Planta de Tilia 
platyphyllos de 10 
a 12 cm de 
diámetro 
suministrado en 
contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.6 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Tilia playphyllos 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
66,20 
0,91 
1,27 
82,35 
7,56 
6,64 
66,20 
1,82 
0,13 
2,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84,82 
3.2.7 J207 Ud. Plantación de 
Acer campestre 
de 10 a 12 cm de 
diámetro 
suministrado a 
raíz contenedor, 
plantado ahoyado 
previo incluyendo 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.7 
0,400 h 
0,400 h 
1,00 Ud. 
2,00 kg 
0,100 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Acer campestre. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
39,83 
0,91 
1,27 
55,98 
7,56 
6,64 
39,83 
1,82 
0,13 
1,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,66 
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Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
3.2.8 J208 Ud. Planta de 
Lavandula latifolia 
de 0,3 a 0,5 m de 
altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.8 
0,030 h 
0,030 h 
1,00 Ud. 
0,400 kg 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Lavandula latifolia 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,20 
0,91 
1,27 
5,77 
0,67 
0,50 
4,20 
0,36 
0,04 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,94 
3.2.9 J209 Ud. Planta de 
Spartium junceum 
de 0,3 a 0,5 m de 
altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.9 
0,030 h 
0,030 h 
1,00 Ud. 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Spartium junceum 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
1,80 
1,27 
3,01 
0,67 
0,50 
1,80 
0,04 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,10 
3.2.10 J210 Ud. Planta de 
Rosmarinus 
officinalis de 0,3 a 
0,5 m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.10 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
0,300 kg 
0,020 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Rosmarinus off. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,55 
0,91 
1,27 
10,17 
2,83 
2,49 
4,55 
0,27 
0,03 
0,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,48 
3.2.11 J211 Ud. Planta de Thymus 
zigys de 0,2 a 0,3 
m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.11 
0,040 h 
0,040 h 
1,00 Ud. 
0,100 kg 
0,020 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Thymus zigys 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,55 
0,91 
1,27 
6,27 
0,76 
0,66 
4,55 
0,27 
0,03 
0,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,46 
3.2.12 J212 Ud. Planta de Senecio 
cineraria de 0,3 a 
0,5 m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.12 
0,040 h 
0,040 h 
1,00 Ud. 
0,100 kg 
0,020 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Senecio cineraria 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
2,80 
0,91 
1,27 
4,52 
0,76 
0,66 
2,80 
0,27 
0,03 
0,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,66 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
3.2.13 J213 Ud. Planta de 
Potentilla fruticosa 
de 0,3 a 0,5 m de 
altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.13 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
0,400 kg 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Potentilla fruticosa 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,25 
0,91 
1,27 
9,97 
2,83 
2,49 
4,25 
0,36 
0,04 
0,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,27 
3.2.14 J214 Ud. Planta de Berberis 
thunbergii de 0,3 
a 0,5 m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.14 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
0,400 kg 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Berberis thunber. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
7,80 
0,91 
1,27 
13,52 
2,83 
2,49 
7,80 
0,36 
0,04 
0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,92 
3.2.15 J215 Ud. Planta de 
Ceanothus repens 
de 0,3 a 0,5 m de 
altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.15 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
0,300 kg 
0,020 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Ceanothus rep. 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,55 
0,91 
1,27 
10,17 
2,83 
2,49 
4,55 
0,27 
0,03 
0,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,48 
3.2.16 J215 Ud. Planta de Rosa 
micrantha de 0,3 
a 0,5 m de altura, 
suministrado en 
contenedor, 
incluyendo 
plantación, 
abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.16 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
0,400 kg 
0,030 m
3
 
3,00 % 
Oficial 1ª Jardiner. 
Peón jardinería 
Rosa micrantha 
Substrato fértil. 
Agua 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
4,25 
0,91 
1,27 
9,97 
2,83 
2,49 
4,25 
0,36 
0,04 
0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,27 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
3.2.17 J216 m
2 
Formación de 
césped natural  
con mezcla de 
semilla de Lolium 
perenne 50%, 
Festuca rubra 35 
% y Poa pratensis 
15 %  a 30 g/m
2 
incluida su 
siembra 
mecanizada, 
distribución de 
fertilizante 
complejo NPK-
Mg-M.O., pase de 
rodillo 
compactador y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.17 
0,020 h 
0,020 h 
0,007 h 
0,100 kg 
0,030 kg 
3,00 % 
Oficial primera 
Peón jardinería 
Rodillo autoprop. 
Fertilizante NPK 
Mezcla semillas 
Costes indirectos 
18,89 
16,61 
11,00 
2,02 
8,63 
1,24 
 
0,38 
0,33 
0,08 
0,20 
0,26 
0,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,28 
3.3.0 J300 m
2
 Acolchado de 
suelo con mulch 
procedente de 
fibra de madera 
sana y exenta de 
agentes 
patógenos tanto 
de coníferas como 
de frondosas con 
un espesor 
uniforme de 15 
cm de espesor. 
 
Total partida 3.3.0 
0,050 h 
0,050 h 
0,150 m
3 
3,00 % 
Peón especializ. 
Peón jardineía 
Mulch cortezas 
Costes indirectos 
17,00 
16,61 
40,45 
7,75 
0,85 
0,83 
6,07 
0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,98 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.1.0 AP100 m Línea de 
alimentación para 
alumbrado público 
formada por 
conductores de 
cobre 3x6 mm
2
 
con aislamiento 
RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro 
de tubo corrugado 
rojo doble con D = 
75 mm en 
montaje  
enterrado en 
zanja en cualquier 
tipo de terreno, 
incluido el 
montaje y 
conexionado a la 
línea y a los 
diferentes 
elementos de 
alumbrado 
público. 
 
Total partida 4.1.0 
0,020 h 
0,020 h 
1,000 m 
 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Oficial 1ª electric. 
Oficial 2ª electric. 
Cond. 3x6 mm
2
 
RV-0,6-1 kW 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
19,25 
18,01 
3,28 
 
1,35 
5,37 
0,38 
0,36 
3,28 
 
1,35 
0,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,53 
4.1.1 AP101 m Línea de 
alimentación para 
alumbrado público 
formada por 
conductores de 
cobra 3x10 mm
2
 
con aislamiento 
RV-0,6-1kV, 
canalizado dentro 
de tubo corrugado 
rojo doble con 
D=75 mm en 
montaje  
enterrado en 
zanja en cualquier 
tipo de terreno, 
incluido el 
montaje y 
conexionado a la 
línea y a los 
diferentes 
elementos de 
alumbrado 
público. 
 
Total partida 4.1.1 
0,020 h 
0,020 h 
1,000 m 
 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Oficial 1ª electric. 
Oficial 2ª electric. 
Cond. 3x10 mm
2
 
RV-0,6-1 kW 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
19,25 
18,01 
3,42 
 
1,35 
5,51 
0,38 
0,36 
3,42 
 
1,35 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,68 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.1.2 AP102 Ud Farola con 
distribución de 
luz, con luminaria 
LED y equipo de 
control e 
instalación junto a 
columna cilíndrica 
de aluminio de 5 
m y conexionado 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total partida 4.1.2 
0,020 h 
0,020 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Oficial 1ª electric. 
Oficial 2ª electric. 
Luminaria  
Led y driver 
Báculo 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
19,25 
18,01 
283,00 
115,00 
260,00 
1,35 
660,09 
0,38 
0,36 
283,00 
115,00 
260,00 
1,35 
19,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
680,04 
4.1.3 AP103 Ud Farola con 
distribución de 
luz, con luminaria 
LED y equipo de 
control e 
instalación junto a 
columna cilíndrica 
de aluminio de 8 
m y conexionado 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total partida 4.1.3 
0,020 h 
0,020 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Oficial 1ª electric. 
Oficial 2ª electric. 
Luminaria  
Led y driver 
Báculo 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
19,25 
18,01 
283,00 
125,00 
290,00 
1,35 
700,09 
0,38 
0,36 
283,00 
125,00 
290,00 
1,35 
21,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721,00 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.2.0 AP200 Ud. Toma de tierra 
independiente con 
pica de acero 
cobrizado de 
D=14.3mm y 1 
metro de longitud, 
conectado al 
conductor 
destinado para tal 
fin de la 
instalación , con  
uniones mediante 
soldadura 
alumiotérmica, 
incluyendo 
registro de 
comprobación y 
puente de prueba. 
 
Total partida 4.2.0 
0,1000 h 
0,1000 h 
1,000 m 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
2,00 % 
3,00 % 
Oficial 1ª Electric 
Peón especializ. 
Pica acero 
Soldadura alumin. 
Pequeño material 
Medios auxiliares 
Costes indirectos 
19,25 
17,00 
9,00 
3,51 
1,35 
17,49 
17,84 
1,93 
1,70 
9,00 
3,51 
1,35 
0,35 
0,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,37 
4.3.0 AP300 Ud. Arqueta 
prefabricada 
registrable de 
polipropileno de 
55x55 cm, con 
tapa y marco de 
polipropileno 
incluidos. 
Colocada sobre 
cama de arena de 
río de 10 cm de 
espesor y p.p. de 
medios auxiliares, 
incluido el relleno 
perimetral 
posterior. 
 
Total partida 4.3.0 
0,1000 h 
1,2000 h 
0,009 m
3
 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Oficial 1ª Electric. 
Peón especializ. 
Arena de río 
Arqueta poliprop. 
Marco para tapa 
Tapa poliprop. 
Costes indirectos 
19,25 
17,00 
17,39 
62,26 
17,92 
58,98 
161,65 
1,93 
20,40 
0,16 
62,26 
17,92 
58,98 
4,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166,5 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.4.0 AP400 m Canalización para 
alumbrado público 
bajo terreno de 
tránsito formada 
por 2 tubos de 
PVC de 
D=75 mm en base 
2, asiento de 10 
cm de hormigón 
HM-20, relleno 
con una capa de 
HM-20 hasta una 
altura de 10 cm. 
por encima de los 
tubos 
envolviéndolos 
completamente, y 
relleno material 
procedente de la 
excavación 
apisonada con 
medios 
mecánicos en 
tongadas de 10 
cm hasta el nivel 
de la rasante, con 
colocación de 
cinta señalizadora 
19 x 10 según 
Reglamento 
Electrotécnico de 
Baja Tensión, 
incluida la 
excavación, 
relleno con 
materiales 
sobrantes, sin 
reposición de 
acera o calzada, 
retirada y 
transporte a 
vertedero de los 
productos 
sobrantes de la 
excavación, 
instalación, 
transporte, 
montaje y 
conexionado a 
arqueta en ambos 
extremos en 
previsión de 
futuras 
ampliaciones o 
interconexiones. 
 
Total partida 4.4.0 
0,050 h 
1,000 m 
1,000 m 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Cuadrilla 
Tubo PVC 
Cinta señal 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
45,98 
5,20 
0,62 
1,35 
9,47 
2,30 
5,20 
0,62 
1,35 
0,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,75 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.4.1 AP401 m Canalización para 
alumbrado público 
formada por tubo 
de PVC de 
D=75 mm en base  
asiento de 10 cm 
arena de río, 
relleno con una 
capa de 
arena de río hasta 
una altura de 10 
cm. por encima de 
los tubos 
envolviéndolos 
completamente, 
y relleno material 
procedente de la 
excavación 
apisonada con 
medios 
mecánicos en 
tongadas de 10 
cm hasta el nivel 
de la rasante, con 
colocación de 
cinta señalizadora 
19 x 10 según 
Reglamento 
Electrotécnico de 
Baja Tensión, sin 
reposición de 
acera o calzada, 
retirada y 
transporte a 
vertedero de los 
productos 
sobrantes de la 
excavación, 
instalada, 
transporte, 
montaje y 
conexionado a 
arqueta en ambos 
extremos en 
previsión de 
futuras 
ampliaciones o 
interconexiones. 
 
Total partida 4.4.1 
0,010 h 
1,000 m 
1,000 m 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Cuadrilla 
Tubo PVC 
Cinta señal 
Pequeño mater. 
Costes indirectos 
 
45,98 
5,20 
0,62 
1,35 
7,63 
0,46 
5,20 
0,62 
1,35 
0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,86 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
4.5.0 AP500 Ud. Protección 
magnetotérnico 
1P+N 230V para 
corriente de 
monofásica 
alterna 15 A. 
 
Total partida 4.5.0 
0,05 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Magnetotérm. Bip. 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
6,40 
1,35 
8,71 
0,96 
6,40 
1,35 
0,26 
 
 
 
 
 
 
 
8,98 
4.5.1 AP501 Ud. Protección 
diferencial 1P+N 
230V para 
corriente de 
monofásica 
alterna 15 A con 
protección de 
0,030 mA . 
 
Total partida 4.5.1 
0,05 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Diferenc. bipolar 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
10,99 
1,35 
13,30 
0,96 
10,99 
1,35 
0,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,70 
4.5.2 AP502 Ud. Protección 
diferencial 1P+N 
230V para 
corriente de 
monofásica 
alterna 5 A con 
protección de 
0,030 mA. 
 
Total partida 4.5.2 
0,050 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Diferenc. bipolar 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
7,24 
1,35 
9,55 
0,96 
7,24 
1,35 
0,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,84 
4.5.3 AP503 Ud. Interruptores de 
conexión manual 
suficientes para 
las diferentes 
líneas instaladas. 
 
Total partida 4.5.3 
0,001 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Interrupptor 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
1,05 
1,35 
2,42 
0,02 
1,05 
1,35 
0,07 
 
 
 
 
 
 
2,49 
4.5.4 AP504 Ud. Reloj astronómico 
a tiempo perpetuo 
con oscilación, 
integrado de 
precisión, con 
realización 
automática de 
cambios de hora 
verano e invierno. 
 
Total partida 4.5.4  
0,050 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Reloj astronom. 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
223,00 
1,35 
225,31 
0,96 
223,00 
1,35 
6,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232,07 
4.5.5 AP505 Ud. Programador 
temporizador 
automático de la 
conexión y 
desconexión del 
sistema de 
alumbrado. 
 
Total partida 4.5.5 
0,050 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Electricista 
Programador 
Pequeño material 
C. Indirectos 
19,25 
34,50 
1,35 
36,81 
0,96 
34,50 
1,35 
1,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,91 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
5.1.0 MU510 Ud. Suministro y 
colocación de 
banco de 1,80 m 
de longitud. Pies 
de fundición con 
asiento y respaldo 
de 6 tablones de 
madera tropical 
tratada con 
protector 
fungicida, 
insecticida e 
hidrófugo. 
Bancadas con 
imprimación y 
acabado oxirón 
negro forja, con 
anclaje con 
pernos de 
expansión y todo 
ello suministrado. 
 
Total partida 5.1.0 
1,00 h 
1,00 Ud. 
2,00 % 
3,00 % 
Cuadrilla 
Banco 1,80 m 
Medios auxiliares 
C. Indirectos 
45,98  
230,00 
275,98 
281,50 
45,98 
230,00 
5,52 
8,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
289,94 
5.1.1 MU511 Ud. Suministro y 
colocación de 
papelera fija de 
madera tratada 
con estructura 
metálica de 102 L 
de capacidad, 
anclaje mediante 
pernos de 
expansión a 
través de pletinas 
de anclaje, todo 
ello suministrado. 
 
Total partida 5.1.1 
1,00 h 
1,00 Ud. 
2,00 % 
3,00 % 
Cuadrilla 
Papelera 102 L 
Medios auxiliares 
C. Indirectos 
45,98 
197,72 
243,70 
248,57 
45,98 
197,72 
4,87 
7,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
256,03 
6.1.0 R100 Ud. Suministro e 
instalación de 
grupo de presión 
compuesto de 
electrobomba 
centrífuga de 2,04 
CV (1,5 kW) con 
montaje y 
conexionado a la 
red de 
abastecimiento de 
agua y al cuadro 
de maniobra con 
interruptores, 
diferencial, 
magnetotérmico y 
de maniobra, 
contactor, y 
demás elementos 
necesarios. 
 
 
Total partida 6.1.0 
1,50 h 
1,20 h 
1,40 h 
1,40 h 
0,80 h 
1,00 ud 
1,00 ud 
3,00 % 
 
Oficial primera 
Peón ordinario 
Of.. 1ª fontanero 
Ayud. Fontanero 
Of. 1ª Electricista 
Grupo presión  
Elem. Auxiliares 
Costes indirectos 
19,86 
16,88 
20,05 
18,01 
19,25 
1877,00 
1,35 
1997,08 
29,79 
20,26 
28,07 
25,21 
15,40 
1877,00 
1,35 
59,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2056,99 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
6.1.1 R101 Ud. Variador de 
frecuencia para 
regulación de 
motores. Para 
acoplar 
directamente 
sobre la caja de 
conexiones del 
motor. 
Refrigeración por 
aire. 
 
Total partida 6.1.1 
0,500 h 
1,00 Ud. 
 3,00 % 
 
Of. 1ª Electricista 
Variador frecuec. 
Costes indirectos 
19,25 
232,53 
242,16 
9,63 
232,53 
7,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249,42 
6.1.2 R102 Ud. Suministro e 
instalación de 
filtro de malla , 
caudal nominal 30 
m
3
/h, carcasa de 
poliamida, 
compuesto por 
módulos 
intercambiables, 
filtración 130 
micras, 
conexiones 
roscadas de 2”, 
posición de 
trabajo inclinada 
con purga e 
incluidos los 
elementos de 
fijación conexión. 
 
Total partida 6.1.2 
0,500 h 
0,500 h 
1,00 m 
 3,00 % 
 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Filtro de malla 2” 
Costes indirectos 
20,05 
18,26 
74,80 
93,96 
10,03 
9,13 
74,80 
2,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96,78 
6.2.0 R200 m  Tubería de 
alimentación de 
polietileno de 32 
mm (1 – ¼ “) de 
diámetro nominal, 
de alta densidad y 
para 1 MPa de 
presión máxima. 
 
Total partida 6.2.0 
0,020 h 
0,020 h 
1,00 m 
 3,00 % 
 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Tubería 32 mm 
Costes indirectos 
20,05 
18,26 
0,79 
1,55 
0,40 
0,36 
0,79 
0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,60 
6.2.1 R201 m Tubería de 
alimentación de 
polietileno de 50 
mm (2“) de 
diámetro nominal, 
de alta densidad y 
para 1 MPa de 
presión máxima. 
 
Total partida 6.2.1 
0,020 h 
0,020 h 
1,00 m 
 3,00 % 
 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Tubería 50 mm 
Costes indirectos 
20,05 
18,26 
1,97 
2,73 
0,40 
0,36 
1,97 
0,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,81 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
6.2.2 R202 m Línea eléctrica de 
cobre 10x1 mm
2
, 
aislamiento 1 Kv, 
para alimentación 
de electro 
válvulas, instalada 
en zanja y cintada 
a la tubería de 
riego incluido el 
vulcanizado de 
empalmes con 
cinta especial y 
conectores 
estancos. 
 
Total partida 6.2.2 
0,050 h 
0,070 h 
1,00 m 
2,00 % 
3,00% 
Of. 1ª Electric. 
Ayud. Electric. 
Línea 10x1 mm
2
 
Medios auxil. 
C. Indirectos 
19,25 
18,01 
3,30 
5,52 
5,63 
 
0,96 
1,26 
3,30 
0,11 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,79 
6.3.0 R300 Ud. Programador para 
decodificadores 
Hunter ACC-1200 
o equivalente, 
para un máximo 
de 12 estaciones. 
6 programas 
totalmente 
independientes. 
Opciones de 
selección diaria 
independiente 
para cada 
programa. 
Compatible con 
sensor de caudal 
a tiempo real. 
Entrada de 230 
VCA y salidas 24 
VCA.  
 
Total partida 6.3.0 
1,50 h 
1,50 h 
1,00 ud 
3,00 % 
Of. 1ª Electric. 
Ayud. Electric. 
Program. Modul.  
C.Indirectos 
19,25 
18,01 
1441,97 
1497,87 
28,88 
27,02 
1441,97 
44,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.542,81 
6.3.1 R301 Ud. Electroválvula 
D=1 – 1/2” rosca 
hembra con 
solenoide 24 
VCA. 
Configuración en 
línea o en ángulo. 
Presiones de 1,38 
– 10,34 bares y 
caudal de 4,54 a 
27,25 m
3
/h. 
posibilidad de 
arranque manual 
mediante giro de 
solenoide. 
 
Total partida 6.3.1 
0.150 h 
0,150 h 
0,020 h 
1,00 Ud 
3,00 % 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Of. 1ª Electric. 
Electroválvula 
C.Indirectos 
20,05 
18,01 
19,25 
122,25 
128,35 
3,01 
2,70 
0,39 
122,25 
3,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132,20 
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CUADRO DE PRECIOS 
Orden Código Ud. 
Descripción de la 
unidad de obra. 
Cantidad 
 
Descripción 
Precio 
Unit. 
Euros 
Precio Importe 
6.3.2 R302 Ud. Suministro y 
colocación de 
válvula de esfera de 
latón 2” 50 mm de 
diámetro de latón 
cromado PN25, 
colocada mediante 
unión rosacada, 
totalmente instalada 
y funcionando. 
 
Total partida 6.3.2 
0,250 h 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Fontanero 
Válvula de latón 
C.Indirectos 
20,05 
35,00 
40,01 
5,01 
35,00 
1,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,21 
6.4.0 R400 Ud. Instalación, 
conexionado y 
regulación de 
aspersor emergente 
RainBird o 
equivalente modelo 
sectorial (40º-360º) 
y circuito completo 
con retorno con 
boquilla 2 instalada, 
operando a 3,5 
Bares. 
 
Total partida 6.4.0 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Collarín adapt. 
Aspersor emerg. 
C. indirectos 
20,05 
18,01 
3,36 
10,51 
19,58 
3,01 
2,70 
3,36 
10,51 
0,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,17 
6.4.1 R401 Ud. Instalación, 
conexionado y 
regulación de 
aspersor emergente 
RainBird o 
equivalente modelo 
sectorial (40º-360º) 
y circuito completo 
con retorno con 
boquilla 3 instalada, 
operando a 2 
Bares. 
 
Total partida 6.4.1 
0,150 h 
0,150 h 
1,00 Ud. 
1,00 Ud. 
3,00 % 
Of. 1ª Fontanero 
Ayud. Fontanero 
Collarín adapt. 
Aspersor emerg. 
C. indirectos 
20,05 
18,01 
3,36 
13,08 
22,15 
3,01 
2,70 
3,36 
13,08 
0,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,81 
6.4.2 R402 Ud. Gotero de pinchar 
autocompensante 
de 2 litros/hora, 
colocado sobre 
tubería, incluida 
perforación manual 
de la línea para su 
instalación. 
 
Total partida 6.4.2 
0,005 h 
1,00 Ud 
3,00 % 
Of. 1ª Fontanero 
Gotero 2 L/h 
C. indirectos 
20,05 
0,19 
0,29 
0,10 
0,19 
0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,30 
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PRESUPESTOS PARCIALES 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Medición Precio Importe 
1.1.0 PT100 m
2
 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
de árboles y arbustos de menos de 15 cm 
de diámetro en la base, tocones, maleza; 
por medios mecánicos hasta una 
profundidad de 30 cm, con carga y 
transporte de la tierra vegetal y de los 
productos resultantes a vertedero o lugar 
de empleo y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Total partida 1.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
853,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,60 511,92 
1.1.1 PT101 m
2
 Desbroce y limpieza superficial de terreno 
desarbolado por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 10 cm, con carga y 
transporte de tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
 
Total partida 1.1.1 
 
 
 
 
 
 
14808,2 
 
 
 
 
 
 
0,80 11846,56 
1.1.2 PT102 m
3
 Retirada del monte bajo y la tierra vegetal 
superficial de terreno desarbolado extraída 
por medios mecánicos, incluida la carga y 
transporte a vertedero o lugar de empleo y 
con p.p. de medios auxiliares. 
 
Total partida 1.1.2 
 
 
 
 
 
 
1523,48 
 
 
 
 
 
 
4,51 6870,90 
1.2.0 PT200 m
3 
 
Excavación en zanja de tierra con 
retroexcavadora de 100 CV (73,6 kW), 
cuyo lugar de empleo será la obra 
depositado al borde de la misma separado 
50 cm. 
 
Total partida 1.2.0. 
 
 
 
 
 
 
554,60 
 
 
 
 
 
 
7,70 4270,42 
1.2.1 PT201 m
3 
 
Excavación de zanja en terreno de tránsito 
con retroexcavadora de 100 CV (73,6 kW), 
cuyo lugar de empleo será la obra 
depositado al borde de la misma separado 
50 cm. 
 
Total partida 1.2.1. 
 
 
 
 
 
 
43,05 
 
 
 
 
 
 
7,95 342,25 
1.3.0 PT300 m
3
 Relleno localizado en zanjas con el 
material del terreno excavado previamente 
y depositado al borde de la misma 
separado 50 cm, incluyendo  humectación, 
extendido, compactación en espesor. 
 
Total partida 1.3.0 
 
 
 
 
 
 
256,84 
 
 
 
 
 
 
4,23 1086,43 
1.3.1 PT301 m
3
 Relleno de arena reciclada en zanjas para 
asentamiento y drenaje de canalizaciones, 
incluyendo el extendido, humectación y 
compactación  de capa de 20 cm de 
espesor, con un grado de compactación 
del 95% del proctor modificado. 
 
Total partida 1.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
2,89 
 
 
 
 
 
 
 
24,42 70,57 
1.3.2 PT302 m
3 
 
Retirada de tierra excedente de 
excavaciones de zanjas, incluso con carga 
y transporte de la tierra vegetal a vertedero 
o lugar de empleo y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
Total partida 1.3.2 
 
 
 
 
 
 
388,82 
 
 
 
 
 
 
4,51 1753,58 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Medición Precio Importe 
1.4.0 PT400 m
3
 
 
Vertido de hormigón  en masa HM-20/P/40 
para la creación de firme sobre el que 
asentar los diferentes tipos de bordillos 
para  delimitar pavimentación y 
aparcamiento. 
 
Total partida 1.4.0 
 
 
 
 
 
 
69,10 
 
 
 
 
 
 
87,68 6058,69 
1.4.1 PT401 Ud. 
 
Excavación desde la rasante, relleno de 
hormigón  HM-20/P/40 para la creación de 
una zapata de 0,65 x 0,65 x 0,80 m sobre 
la que anclar las columnas del alumbrado 
viario, incluyendo 4 pernos redondos 
corrugados de acero B400S de 14 mm y 
de 50 cm de longitud, sobresaliendo una 
distancia suficiente para anclaje de la 
placa y tubo rojo hueco para el 
conexionado de los cables de la red a la 
luminaria. 
 
Total partida 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55,97 2294,77 
1.4.2 PT402 Ud. 
 
Excavación desde la rasante y vertido de 
hormigón  en masa HM-20/P/40 para 
creación de zapata de anclaje de 2 x 0,8 x 
0,4 m de mobiliario urbano. 
 
Total partida 1.4.2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
73,22 146,44 
1.4.3 PT403 Ud. 
 
Excavación desde la rasante y vertido de 
hormigón  HM-20/P/40 para creación de 
zapata de anclaje de 0,7 x 0,6 x 0,3 de 
papelera como mobiliario urbano. 
 
Total partida 1.4.3 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
31,50 157,50 
2.1.0 PV100 m
3
 
 
Excavación de caja de cimentación desde 
rasante y compactación del terreno natural 
para instalación de firme, incluido carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.1.0 
 
 
 
 
 
45,84 
 
 
 
 
 
12,92 592,25 
2.1.1 PV101 m Instalación de bordillo prefabricado de 
hormigón  de dimensiones 13 x 30 x 100 
cm, dispuesto sobre cimentación en zanja 
y unido a la misma con una capa  de 3 cm 
de mortero cemento dejando una junta de 
5 mm entre piezas. 
 
Total partida 2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
864,98 
 
 
 
 
 
 
 
20,40 15586,01 
2.1.2 PV102 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación y riego 
de una capa homogénea de 10 cm de 
zahorra natural. 
 
Total partida 2.1.2 
 
 
 
 
764,02 
 
 
 
 
6,54 4996,69 
2.1.3 PV103 m
2
 
 
Geotextil tejido de 100% propileno de alta 
resistencia con un gramaje de 150 g/ m
3
 
colocado en la explanación de camino con 
10 cm a cada lado para su anclaje. 
Geotextil con marcado CE y Declaración 
de Prestaciones. 
 
Total partida 2.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
851,83 
 
 
 
 
 
 
 
2,85 2427,72 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Medición Precio Importe 
2.1.4 PV104 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación, riego y 
rasanteo de una capa homogénea de 10 
cm de arena de machaqueo con un 2 % de 
inclinación a dos guas desde el centro del 
pavimento. 
 
Total partida 2.1.4 
 
 
 
 
 
 
764,02 
 
 
 
 
 
 
7,89 6028,12 
2.2.0 PV200 m Instalación de bordillo prefabricado de 
hormigón  de dimensiones 13 x 30 x 100 
cm, dispuesto sobre cimentación en zanja 
y unido a la misma con una capa  de 3 cm 
de mortero cemento dejando una junta de 
5 mm entre piezas. 
 
Total partida 2.2.0 
 
 
 
 
 
 
 
1012,89 
 
 
 
 
 
 
 
20,40 20662,96 
2.2.1 PV201 m
3
 
 
Excavación de caja de cimentación desde 
rasante y compactación del terreno natural 
para instalación de firme, incluido carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.2.1 
 
 
 
 
 
281,99 
 
 
 
 
 
8,92 2515,35 
2.2.2 PV202 m
2
 
 
Vertido, extendido, compactación, riego y 
rasanteo de una capa homogénea de 10 
cm de zahorra natural. 
 
Total partida 2.2.2 
 
 
 
 
176,24 
 
 
 
 
6,05 1066,25 
2.2.3 PV203 m
2
 
 
Vertido y extendido de hormigón en masa 
HM20/P/40 de manera homogénea sobre 
la capa de zahorra natural con un espesor 
de 10 cm y la instalación de junta de 
dilatación de porexpan en la sección 
transversal cada 20 metros. 
 
Total partida 2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
176,24 
 
 
 
 
 
 
 
25,69 4527,60 
2.2.4 PV204 m
2
 
 
Instalación y rejuntado de pavimento de 
adoquines cerámicos bicapa en varios 
tonos de beige 20x10x8 cm  fabricados 
con cemento fotocatalítico 
descontaminante con capa homogénea de 
3 cm de mortero semiseco, con una 
inclinación a dos aguas desde el centro del 
2%. 
 
Total partida 2.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1762,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,94 54529,58 
2.3.0 PV300 m Instalación de bordillo en rampa 
prefabricado de hormigón  de dimensiones 
13 x 25 x 100 cm, dispuesto sobre 
cimentación en zanja y unido a la misma 
con una capa  de 3 cm de mortero 
cemento dejando una junta de 5 mm entre 
piezas. 
 
Total partida 2.3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.55 819,23 
2.3.1 PV301 m
2
 
 
Excavación y compactación del terreno 
natural desde rasante de 7 cm para 
instalación de firme, incluido carga y 
transporte. 
 
Total partida 2.3.1 
 
 
 
 
 
235,26 
 
 
 
 
 
7,11 1672,70 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra. Medición Precio Importe 
2.3.2 PV302 m
2 
 
Vertido, extendido, compactación, riego y 
rasanteo de una capa homogénea de 15 
cm de zahorra natural. 
 
Total partida 2.3.2 
 
 
 
 
235,26 
 
 
 
 
6,87 1616,24 
2.3.3 PV303 Ud. Poste de madera de pino descortezado e 
impregnado semienterrado de diámetro 
homogéneo de 8-10 cm para delimitar los 
espacios de estacionamiento en el terreno. 
 
Total partida 2.3.3 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
10,41 114,51 
3.1.0 J100 m
2
 
 
Pasada de rotovator con tractor agrícola de 
40 CV (29,5 kW) con una profundidad de 
15 cm. 
 
Total partida 3.1.0 
 
 
 
 
9893,50 
 
 
 
 
1,85 1712,00 
3.1.1 J101 Ud. Apertura puntual de hoyos cilíndricos de 50 
cm de diámetro y  un metro de profundidad 
con barrena helicoidal acoplada a un 
tractor agrícola de 101/130 CV (75 kW). 
 
Total partida 3.1.1 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
1,08 51,84 
3.1.2 J102 m Pasada de cultivador con tractor agrícola 
de 40 CV (29,5 kW) con una profundidad 
de 30 cm. 
 
Total partida 3.1.2 
 
 
 
 
1116,42 
 
 
 
 
1,39 1551,82 
3.2.0 J200 Ud. Planta de Bétula alba de 10 a 12 cm de 
diámetro suministrado a raíz desnuda, 
plantado ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.0 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
37,23 1154,13 
3.2.1 J201 Ud. Planta de Sorbus aucuparia de 12 a 14 cm 
de diámetro suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.1 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
84,41 422,05 
3.2.2 J202 Ud. Planta de Cornus sanguínea  de 0,6 a 0,8 
m de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.2 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
44,19 309,33 
3.2.3 J203 Ud. Planta de Prunnus cerasifera var. 
atropurpurea de 12 a 14 cm de diámetro 
suministrado en contenedor, plantado 
ahoyado previo incluyendo abonado y 
primer riego. 
 
Total partida 3.2.3 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
54,23 433,84 
3.2.4 J204 Ud. Planta de Robinia pseudoacacia de 12 a 
14 cm de diámetro suministrado en 
contenedor, plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
45,78 228,90 
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3.2.5 J205 Ud. Planta de Malus floribunda  de 12 a 14 cm 
de diámetro suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
57,66 230,64 
3.2.6 J206 Ud. Planta de Tilia platyphyllos de 10 a 12 cm 
de diámetro suministrado en contenedor, 
plantado ahoyado previo incluyendo 
abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
84,82 508,92 
3.2.7 J207 Ud. Plantación de Acer campestre de 10 a 12 
cm de diámetro suministrado a raíz 
desnuda, plantado ahoyado previo 
incluyendo abonado y primer riego. 
 
Total partida 3.2.7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
57,66 460,48 
3.2.8 J208 Ud. Planta de Lavandula latifolia de 0,3 a 0,5 m 
de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.8 
 
 
 
 
 
158 
 
 
 
 
 
5,94 938,52 
3.2.9 J209 Ud. Planta de Spartium junceum de 0,3 a 0,5 m 
de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.9 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
3,10 
155,00 
3.2.10 J210 Ud. Planta de Rosmarinus officinalis de 0,3 a 0,5 
m de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3..2.10 
 
 
 
 
121 
 
 
 
 
10,48 
1268,08 
3.2.11 J211 Ud. Planta de Thymus zigys de 0,2 a 0,3 m de 
altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.11 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
6,46 
626,62 
3.2.12 J212 Ud. Planta de Senecio cineraria de 0,3 a 0,5 m de 
altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.12 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
4,66 
582,50 
3.2.13 J213 Ud. Planta de Potentilla fruticosa de 0,3 a 0,5 m 
de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.13 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 
 
10,27 626,47 
3.2.14 J214 Ud. Planta de Berberis thunbergii de 0,3 a 0,5 m 
de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.14 
 
 
 
 
89 
 
 
 
 
13,92 1238,88 
 
3.2.15 J215 Ud. Planta de Ceanothus repens de 0,3 a 0,5 m 
de altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.15 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
10,48 
1310,00 
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3.2.16 J215 Ud. Planta de Rosa micrantha de 0,3 a 0,5 m de 
altura, suministrado en contenedor, 
incluyendo plantación, abonado y primer 
riego. 
 
Total partida 3.2.16 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10,27 51,31 
 
3.2.17 J217 Ud. Formación de césped natural  con mezcla de 
semilla de Lolium perenne 50%, Festuca 
rubra 35 % y Poa pratensis 15 %  a 30 g/m2 
incluida su siembra mecanizada, distribución 
de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase 
de rodillo compactador y primer riego. 
 
Total partida 3.2.17 
 
 
 
 
 
 
9893,50 
 
 
 
 
 
 
1,28 
12663,68 
3.3.0 J300 m2 Acolchado de suelo con mulch procedente de 
fibra de madera sana y exenta de agentes 
patógenos tanto de coníferas como de 
frondosas con un espesor uniforme de 15 cm 
de espesor. 
 
Total partida 3.3.0 
 
 
 
 
 
1560 
 
 
 
 
 
7,98 
12448,80 
4.1.0 AP100 m Línea de alimentación para alumbrado público 
formada por conductores de cobre 3x6 mm
2
 con 
aislamiento RV-0,6-1kV, canalizado dentro de 
tubo corrugado rojo doble con D = 75 mm en 
montaje  enterrado en zanja en cualquier tipo de 
terreno, incluido el montaje y conexionado a la 
línea y a los diferentes elementos de alumbrado 
público. 
 
Total partida 4.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
1007,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,53 5573,30 
4.1.1 AP101 m Línea de alimentación para alumbrado público 
formada por conductores de cobra 3x10 mm
2
 
con aislamiento RV-0,6-1kV, canalizado dentro 
de tubo corrugado rojo doble con D=75 mm en 
montaje  enterrado en zanja en cualquier tipo de 
terreno, incluido el montaje y conexionado a la 
línea y a los diferentes elementos de alumbrado 
público. 
 
Total partida 4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
550,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,68 5724,47 
4.1.2 AP102 Ud. Farola con distribución de luz, con luminaria 
LED y equipo de control e instalación junto a 
columna cilíndrica de aluminio de 5 m y 
conexionado completo 
 
Total partida 4.1.2 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
685,04 13015,76 
4.1.3 AP102 Ud. Farola con distribución de luz, con luminaria 
LED y equipo de control e instalación junto a 
columna cilíndrica de aluminio de 8 m y 
conexionado completo 
 
Total partida 4.1.3 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
715,94 15750,68 
4.2.0 AP200 Ud. Toma de tierra independiente con pica de acero 
cobrizado de D=14.3mm y 1 metro de longitud, 
conectado al conductor destinado para tal fin de 
la instalación , con  uniones mediante soldadura 
alumiotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. 
 
Total partida 4.2.0 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
18,37 275,55 
4.3.0 AP300 Ud. Arqueta prefabricada registrable de polipropileno 
de 55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno 
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río 
de 10 cm de espesor y p.p. de medios 
auxiliares, incluido el relleno perimetral posterior. 
 
Total partida 4.3.0 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
166,5 4162,50 
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4.4.0 AP400 m Canalización para alumbrado público bajo 
terreno de tránsito formada por 2 tubos de 
PVC de D=75 mm en base 2, asiento de 
10 cm de hormigón HM-20, relleno con una 
capa de HM-20 hasta una altura de 10 cm. 
por encima de los tubos envolviéndolos 
completamente, y relleno material 
procedente de la excavación apisonada 
con medios mecánicos en tongadas de 10 
cm hasta el nivel de la rasante, con 
colocación de cinta señalizadora 19 x 10 
según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, incluida la excavación, relleno 
con materiales sobrantes, sin reposición de 
acera o calzada, retirada y transporte a 
vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, instalación, transporte, 
montaje y conexionado a arqueta en 
ambos extremos en previsión de futuras 
ampliaciones o interconexiones. 
 
Total partida 4.4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,75 386,78 
4.4.1 AP401 m Canalización para alumbrado público 
formada por tubo de PVC de D=75 mm en 
base  asiento de 10 cm arena de río, 
relleno con una capa de arena de río hasta 
una altura de 10 cm. por encima de los 
tubos envolviéndolos completamente, y 
relleno material procedente de la 
excavación apisonada con medios 
mecánicos en tongadas de 10 cm hasta el 
nivel de la rasante, con colocación de cinta 
señalizadora 19 x 10 según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, sin 
reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, instalada, 
transporte, montaje y conexionado a 
arqueta en ambos extremos en previsión 
de futuras ampliaciones o interconexiones. 
 
Total partida 4.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
866,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,86 6814,38 
4.5.0 AP500 Ud. Protección magnetotérnico 1P+N 230V 
para corriente de monofásica alterna 15 A. 
 
Total partida 4.5.0. 
 
 
 
6 
 
 
 
8,98 
 
 
 
53,88 
4.5.1 AP501 Ud. Protección diferencial 1P+N 230V para 
corriente de monofásica alterna 15 A con 
protección de 0,030 mA. 
 
Total partida 4.5.1 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
13,70 82,20 
4.5.2 AP502 Ud. Protección diferencial 1P+N 230V para 
corriente de monofásica alterna 5 A con 
protección de 0,030 mA. 
 
Total partida 4.5.2 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
9,84 403,44 
4.5.3 AP503 Ud. Interruptores de conexión manual 
suficientes para las diferentes líneas 
instaladas. 
 
Total partida 4.5.3 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2,49 14,94 
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4.5.4 AP504 Ud. Reloj astronómico a tiempo perpetuo con 
oscilación, integrado de precisión, con 
realización automática de cambios de hora 
verano e invierno. 
 
Total partida 4.5.4 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
232,07 232,07 
4.5.5 AP505 Ud. Programador temporizador automático de 
la conexión y desconexión del sistema de 
alumbrado. 
 
Total partida 4.5.5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
37,91 37,91 
5.1.0 MU510 Ud. Suministro y colocación de banco de 1,80 
m de longitud. Pies de fundición con 
asiento y respaldo de 6 tablones de 
madera tropical tratada con protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo. 
Bancadas con imprimación y acabado 
oxirón negro forja, con anclaje con pernos 
de expansión y todo ello suministrado. 
 
Total partida 5.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
289,94 579,88 
5.1.1 MU511 Ud. Suministro y colocación de papelera fija de 
madera tratada con estructura metálica de 
102 L de capacidad, anclaje mediante 
pernos de expansión a través de pletinas 
de anclaje, todo ello suministrado. 
 
Total partida 5.1.1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
256,03 1280,15 
6.1.0 R100 Ud. Suministro e instalación de grupo de 
presión compuesto de electrobomba 
centrífuga de 2,04 CV (1,5 kW) con 
montaje y conexionado a la red de 
abastecimiento de agua y al cuadro de 
maniobra con interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, 
y demás elementos necesarios. 
 
Total partida 6.1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2056,99 2056,99 
6.1.1 R101 Ud. Variador de frecuencia para regulación de 
motores. Para acoplar directamente sobre 
la caja de conexiones del motor. 
Refrigeración por aire. 
 
Total partida 6.1.1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
249,42 249,42 
6.1.2 R102 Ud. Suministro e instalación de filtro de malla , 
caudal nominal 30 m
3
/h, carcasa de 
poliamida, compuesto por módulos 
intercambiables, filtración 130 micras, 
conexiones roscadas de 2”, posición de 
trabajo inclinada con purga e incluidos los 
elementos de fijación conexión. 
 
Total partida 6.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
96,78 96,78 
6.2.0 R200 m  Tubería de alimentación de polietileno de 
32 mm (1 – ¼ “) de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa de presión 
máxima. 
 
Total partida 6.2.0 
 
 
 
 
 
924,6 
 
 
 
 
 
1,60 1479,36 
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6.2.1 R201 m Tubería de alimentación de polietileno de 
50 mm (2“) de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 1 MPa de presión 
máxima. 
 
Total partida 6.2.1 
 
 
 
 
 
665,40 
 
 
 
 
 
2,81 1869,77 
6.2.2 R202 m Línea eléctrica de cobre 10x1 mm
2
, 
aislamiento 1 Kv, para alimentación de 
electro válvulas, instalada en zanja y 
cintada a la tubería de riego incluido el 
vulcanizado de empalmes con cinta 
especial y conectores estancos. 
 
Total partida 6.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
122,30 
 
 
 
 
 
 
 
5,79 708,12 
6.3.0 R300 Ud. Programador para decodificadores Hunter 
ACC-1200 o equivalente, para un máximo 
de 12 estaciones. 6 programas totalmente 
independientes. Opciones de selección 
diaria independiente para cada programa. 
Compatible con sensor de caudal a tiempo 
real. Entrada de 230 VCA y salidas 24 
VCA.  
 
Total partida 6.3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.542,81 1542,81 
6.3.1 R301 Ud. Electroválvula D=1 – 1/2” rosca hembra 
con solenoide 24 VCA. Configuración en 
línea o en ángulo. Presiones de 1,38 – 
10,34 bares y caudal de 4,54 a 27,25 m
3
/h. 
posibilidad de arranque manual mediante 
giro de solenoide. 
 
Total partida 6.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
132,20 
661,00 
6.3.2 R302 Ud. Suministro y colocación de válvula de 
esfera de latón 2” 50 mm de diámetro de 
latón cromado PN25, colocada mediante 
unión rosacada, totalmente instalada y 
funcionando. 
 
Total partida 6.3.2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
41,21 41,21 
6.4.0 R400 Ud. Instalación, conexionado y regulación de 
aspersor emergente RainBird o 
equivalente modelo sectorial (40º-360º) y 
circuito completo con retorno con boquilla 
2 instalada, operando a 3,5 Bares. 
 
Total partida 6.4.0 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
20,17 746,29 
6.4.1 R401 Ud. Instalación, conexionado y regulación de 
aspersor emergente RainBird o 
equivalente modelo sectorial (40º-360º) y 
circuito completo con retorno con boquilla 
3 instalada, operando a 2 Bares. 
 
Total partida 6.4.1 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
22,81 228,10 
6.4.2 R402 Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 2 
litros/hora, colocado sobre tubería, incluida 
perforación manual de la línea para su 
instalación. 
 
Total partida 6.4.2 
 
 
 
 
 
1849 
 
 
 
 
 
0,30 554,70 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO 5 - PRESUPUESTO  
 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
45 
RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARCIALES POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULOS IMPORTE 
CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 35410,03  € 
CAPÍTULO II: PAVIMENTOS 117155,21  € 
CAPÍTULO III: JARDINERÍA 38973,81  € 
CAPÍTULO IV: ALUMBRADO PÚBLICO 52544,18  € 
CAPÍTULO V: MOBILIARIO URBANO 1860,03  € 
CAPÍTULO VI: RIEGOS 10234,55  € 
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PRESUPUESTO GENERAL 
Presupuesto General de Ejecución Material: 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN 
CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (256175,81 €)”. 
 
Autor: Rodrigo Cabezudo Tejeda 
Alumno del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
 
Fecha: 1 de Septiembre del 2015 
Lugar: Palencia 
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Presupuesto General de Ejecución por Contrata o Presupuesto de Licitación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)……………..…………256175,81 € 
Gastos Generales de la Empresa (20% sobre PEM)…………………...51235,16 € 
Beneficio industrial (6% sobre PEM)…………………………..…………15370,55 € 
TOTAL PARCIAL………………………………………….…………322781,52 € 
Presupuesto de las Plantas………………………………………………11802,94 € 
I.V.A. (10% sobre las plantas)……………………………..………....1180,29 € 
Presupuesto de la Obra…………………………………………….……310978,58 € 
I.V.A. (21% sobre la obra………………………...………….……….65305,50 € 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral…...……………5551,02 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CON CONTRATA 
…………………………………………………………………….………394818,33 € 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA OBRA 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN 
CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) A LA CANTIDAD DE 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON TRENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(394818,33)”. 
 
Autor: Rodrigo Cabezudo Tejeda 
Alumno de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
Fecha: 1 de Septiembre del 2015 
Lugar: Palencia 
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DATOS DEL PROMOTRO DE LA OBRA 
NOMBRE DEL PROMOTOR O RAZÓN SOCIAL DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
DOMICILIO SOCIAL C/ BURGOS, 1 34001 
LOCALIDAD PALENCIA 
C.I.F. / N.I.F. P3400000J 
 
DATOS DE LA OBRA 
DENOMINCACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN 
DE LA DEHESA DE TABLARES  EN 
CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
EMPLAZAMIENTO FINCA DE TABLARES (CONGOSTO DE 
VALDAVIA) C.P. 34882 
LOCALIDAD CONGOSTO DE VALDAVIA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
256175,81 €    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA (sin IVA) 
322781,52 € 
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 
(aprox. 1% PEM) 
2561,76 € 
Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES 
PREVISTO 
8 Trabajadores 
 
DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA 
TÉCNICO REDACTOR DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Rodrigo Cabezudo Tejeda Teléfono  
666 392 08 
COORDINADOR DE SEGURIDAD 
EN FASE DE PROYECTO 
A DESIGANR POR EL 
PROMOTOR 
Teléfono 
DIRECTOR DE LAS OBRAS A DESIGANR POR EL 
PROMOTOR 
Teléfono 
COORDINADOR DE SEGURIDAD 
EN FASE DE EJECUCIÓN 
A DESIGNAR POR EL 
PROMOTOR 
Teléfono 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO 
 
ESTADO ACTUAL 
TOPOGRAFÍA: 
Parcela con una pendiente menor al 2% 
TRÁFICO RODADO: Tráfico de maquinaria agrícola ganadera intenso entre 
edificaciones 
ACCESOS A OBRA: Se realizarán desde el camino de acceso que se inicia 
en la carretera P 225. 
 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
DEL TERRENO: 
No existe estudio geotécnico 
MEDIANERAS O FINCAS 
COLINDANTES: 
Toda la actuación se encuentra en el interior de la 
misma parcela sin ocasionar trastornos a fincas 
anexas. 
CONDUCCIONES: CONDUCCIONES AEREAS O ENTERRADAS 
En el plano se encuentran reflejadas las conducciones 
existentes. Previo al inicio de la obra, la Empresa 
Constructora, solicitará información de las distintas 
compañías suministradoras de la zona y a la propia 
institución, de la posible existencia de conducciones 
aéreas o enterradas (electricidad, saneamiento, 
abastecimiento, etc.), para que, en este caso, se 
tomen las medidas preventivas reglamentarias. 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA 
Conexión directa a la instalación eléctrica con la que 
cuenta la finca. 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE: 
El suministro de agua se realizará a través de una 
toma de la parcela. 
 
Palencia, Septiembre 2015 
 
El coordinador de seguridad en fase de proyecto 
 
 
 
Fdo: Rodrigo Cabezudo Tejeda 
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TÍTULO 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
Según el Art. 4 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
 Que el presupuesto de ejecución de la contrata (ejecución material con el 19% 
de gastos generales y beneficio industrial) incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas o 450.759 euros, 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente, 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500, 
 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud laboral. 
Por lo cual, ante los datos calculados anteriormente y la existencia de conducciones 
subterráneas, debemos considerar que nos encontramos ante un Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 Por tener conducciones subterráneas. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
El presente Estudio de Seguridad y Salud Laboral, intenta marcar una normativa de 
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los 
restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, con objeto de prevenir 
accidentes de trabajo y realizar este en las mejores condiciones posibles. 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus 
riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la 
función laboral. 
Han sido estudiadas de manera individual las características de los trabajos y el 
manejo de la maquinaria a emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de 
este documento, en cualquier momento durante la realización de los trabajos,  antes 
del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos 
aseguren la eliminación de riesgos previsibles. 
La interpretación de estas normas corresponde al personal cualificado; jefes de obra, 
encargados y vigilantes de seguridad; de tal manera que mediante su estudio y 
análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la 
Obra. 
2.1. Objeto del estudio de seguridad 
Este Estudio de Seguridad y Salud, una vez conocidas las actividades de obra que 
intervienen se redacta con el objetivo de establecer las previsiones respecto a la 
Prevención de riesgos laborales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y 
bienestar de los trabajadores, así como todas aquellas obligaciones establecidas en la 
Ley  31/1995  de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa constructora, para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la Prevención de riesgos laborales facilitando el 
desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, bajo el control del coordinador de 
Seguridad o de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 
Se pretende con el presente estudio de seguridad, el dar las Medidas preventivas de 
los procedimientos de trabajo, así como determinar las Protecciones Colectivas, y los 
equipos de Protección  Individual, que en adelante llamaremos EPI, y todo ello para 
realizar la obra sin accidentes laborales, ni enfermedades profesionales. 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo objeto es la 
protección de los trabajadores frente a riesgos de derivados de del trabajo, establece 
entre otras obligaciones que el empresario planifique la prevención a partir de una 
evaluación de riesgos. 
Es importante reseñar que es responsabilidad del empresario definir y documentar la 
política preventiva de su empresa, mostrando predisposición y actitudes favorables a 
la puesta en marcha y seguimiento de su Plan de prevención. 
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Para lo cual, se ha de basar previamente en el presente procedimiento inspirado en la 
Ley 31/1995, en su Art. 15 y tomando para ello los siguientes principios de la Acción 
preventiva: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención, con arreglo a los siguientes principios generales 
 
a) Evitar riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos 
y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 
e)  Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2. El empresario tomara en consideración las capacidades profesionales de 
los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 
encomendarles las tareas. 
 
3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo 
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
Imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente 
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la 
empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
 
A nivel práctico, esto nos sugiere que el primer paso de la acción preventiva de las 
Empresas será evitar todos los riesgos que sea posible, para posteriormente evaluar 
solo aquellos riesgos que no haya sido posible evitar. Este punto es sumamente 
fundamental para establecer la filosofía Preventiva de las Empresas. 
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Es sumamente importante el tener en cuenta el Art. 14 de la ley 31 de prevención de 
riesgos laborales en cuanto al DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RIESGOS LABORALES. 
 
I. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. En el citado derecho supone la existencia de un correlativo deber 
del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este 
deber de protección constituye, Igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
II. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizara la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 
materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de 
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 
 
El empresario desarrollara una acción permanente con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
III. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
IV. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementaran las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
V. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
El Autor del presente estudio hace constar que es su voluntad la de cumplir con los 
principios antes indicados, y en consecuencia, diseñar cuantos mecanismos 
preventivos se puedan idear a su leal saber y entender, y confía en que si surgiese 
alguna laguna preventiva, el contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de 
Seguridad y Salud, será capaz de detectarlas y presentarlas, para que se analicen en 
conjunto con el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, y darle la mejor 
solución a adoptar. También es importante destacar la tecnología y los medios que se 
utilicen por el contratista al que se adjudique la presente obra, se adapte lo máximo 
posible, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que elabore este, se 
encaje técnica y económicamente con el presente estudio de seguridad, sin 
diferencias sustanciales con este. 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
15 
Desde el presente Estudio de Seguridad, se le recuerda al contratista la obligación que 
tiene de dar la debida y adecuada formación a sus trabajadores sobre los riesgos 
laborales. 
 
2.2. Objetivos que se persiguen  
 
Es evidente que la evaluación de riesgos en las obras de construcción y en su caso su 
expresión documentada, el Estudio de seguridad o el Plan de seguridad y Salud, no 
puede seguir de forma estricta el procedimiento de evaluación de riesgos previsto en 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, máxime si se tiene en cuenta que en el 
momento de la elaboración del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud , no hay 
trabajadores y que los riesgos que se han de identificar y/o evaluar no son riesgos 
reales, sino riesgos potenciales, dados tanto por el Estudio de Seguridad y Salud 
como por el conocimiento de los sistemas propios de ejecución de obra que aporta la 
empresa de construcción. 
 
Debido a ello, así como al dinamismo propio de las obras, la evaluación de riesgos 
deberá de estar sometida a una constante actualización, para lo que los documentos a 
utilizar deberán ser de características tales que permitan una rápida, fácil y eficaz 
identificación y evaluación de los riesgos, y en su caso la determinación de las 
medidas preventivas más adecuadas. 
 
Como objetivos específicos podremos enunciar los siguientes: 
 
-  Determinar los peligros existentes en los puestos de trabajo, evitar los que 
sean posibles, a fin de establecer las medidas que deben de tomarse para 
preservar la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
- Poder efectuar una elección lo más adecuada posible de los equipos de 
trabajo, los preparados o sustancias químicas empleados, el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo, los sistemas de organización, etc 
 
- Confirmar que la valoración de los riesgos, las medidas preventivas, los 
métodos de trabajo son los que aseguran el mayor nivel de protección posible 
para los trabajadores. 
 
2.3. Metodología empleada para la realización de la identificación de los 
riesgos 
 
Tradicionalmente, la identificación de las condiciones de trabajo, en las obras de 
construcción de ha venido realizando basándose en la experiencia y buena práctica de 
los profesionales que la llevan a cabo. 
Por ello la metodología para el control de dichas condiciones, que se presenta en este 
trabajo, va dirigida a identificar los pliegos existentes, en cualquier obra en ejecución, 
así como poder facilitar la Planificación posterior y realización de controles periódicos, 
para detectar situaciones potencialmente peligrosas, además de servir de ayuda, tanto 
para la redacción de las sucesivas evaluaciones continuas de riesgos en la obra, así 
como para la implantación y seguimiento del Plan de Seguridad, y del Plan de 
prevención. 
 
Básicamente, la metodología del método de la identificación de riesgos propuesta, se 
divide en las siguientes fases: 
 
- Recogida previa de datos de la empresa. 
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- Identificación de peligros y estimación del riesgo. 
- Medidas Preventivas a seguir, protecciones colectivas a disponer, y Equipos de 
Protección Individual a usar obligatoriamente. 
 
Es importante tener en cuenta que las evaluaciones de riesgos, que posteriormente se 
realicen, con independencia del enfoque que se adopte, solo podrán ser realizadas por 
personal profesionalmente competente, debiendo ser consultadas e invitadas a 
participar en su planificación y desarrollo, empresarios directivos y trabajador. 
 
2.4. Documentación específica que debe llevar incluida el plan de seguridad. 
  
 Control de acceso de personas a la obra. 
 Control de entrada de equipos y máquinas. 
 Verificación de las condiciones del presupuesto de trabajo. 
 Recursos preventivos. 
 Procedimiento de comunicación de riesgos. 
 Comunicación de accidentes. 
 Procedimiento de control para los trabajos de altura. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
3.1. Descripción de la obra y situación 
 
Las obras objeto del proyecto se refieren a la mejora de la gestión de la finca de 
Tablares, situada en el término municipal de Congosto de Valdavia. 
 
3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y personal previsto 
 
El presupuesto de ejecución material del presente Estudio de Seguridad y Salud  
asciende a la cantidad de 227395,05 € 
 
3.3. Personal previsto 
 
Se prevé un número de personas máximo de 8 operarios. 
 
3.4. Unidades constructivas que componen la obra 
 
Acondicionamiento del terreno: 
 
Los trabajos de movimientos de tierras consisten en la ejecución de zanjas. En las 
zonas proyectadas, se rellenará y compactará con zahorras de aportación. También se 
realizarán zanjas para las redes de saneamiento, riego, alumbrado, suministro 
eléctrico, etc. 
La maquinaria a utilizar es la siguiente: 
 
 Motoniveladora 
 Retroexcavadora 
 Pala cargadora 
 Camión dumper 
 Compactador mecánico 
 
 
Cimentación: 
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Se realizará mediante pozos y zanjas sobre los que se apoyarán elementos de 
alumbrado. 
La maquinaria a utilizar es la siguiente: 
  
Camión hormigonera 
Camión pluma 
Sierra circular 
Martillo picador eléctrico o neumático 
Pequeña herramienta: radial taladro, etc. 
Herramientas del oficio 
 
 Plantaciones: 
 
Comprende los trabajos de plantación de todo tipo de especies, tanto en suelo como 
en el muro verde. 
La maquinaria a utilizar es la siguiente: 
 
 Tractor 
Rotocultor 
Rodillo 
Subsolador 
Plantadoras 
Herramientas y aperos de labranza 
 
Los medios auxiliares a utilizar son: 
 
Vallas y señales 
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TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 
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Primeramente se habrán realizado las comprobaciones oportunas de que no discurre 
ninguna canalización enterrada (abastecimiento, saneamiento, eléctrica, telefónica, 
gas) por la zona de actuación, para lo cual se notificará a las compañías 
suministradoras de la zona para que inspeccionen la parcela. 
 
4.  ACCESOS 
 
Antes de proceder al vallado del perímetro de la zona de actuación, se establecerán 
accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para los vehículos y 
maquinaria. Se separará por medio de barandillas la zona prevista para la circulación 
de vehículos de las de personal, señalizándose ambas debidamente. 
 
5.  CERRAMIENTO 
 
El cerramiento de la obra, se realizará con módulos de valla de 3,50x2,00 de alambre 
galvanizada, sujeto por postes, de tal forma que impida el paso de personas y 
vehículos ajenos a la obra, también se colocaran vallas de tipo peatonal en aquellas 
zonas de pequeña actuación y reducido plazo de tiempo previa autorización del 
coordinador de seguridad. 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
Mínimo 2,00 m. de altura. 
Portón para acceso de vehículos mínimo 4,00 m. de anchura. 
Puerta independiente para acceso de personal. 
 
6. SEÑALIZACIÓN 
 
 De modo general, se contemplará la siguiente señalización en la obra, si bien 
en cada caso se dispondrá de la adecuada en función de las situaciones no 
prevista y que puedan ir surgiendo en cada momento 
 En la obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más usuales e 
importantes, que se puedan utilizar en caso de accidente o incidentes en el 
recinto de la propia obra. Dicho cartel deberá de estar en un sitio visible y junto 
al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor 
tiempo. 
 En las entradas del personal a la obra se instalarán las siguientes 
señalizaciones : 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
- Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto de la obra. 
- Peligro de cargas suspendidas 
- Obligatorio el uso de Calzado de seguridad 
- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Cartel anunciador de los riesgos que se pueden encontrar en la obra 
  
 Así como todas aquellas que se reflejan en las fichas adjuntas del presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En los cuadros eléctricos, tanto en el cuadro general como en los secundarios o 
auxiliares, se colocará la señal de riesgo eléctrico. 
 
Se señalizará con cinta balizadora, en aquellas zonas que exista riesgo, tales como en 
zanjas, vaciados, y colocar la señalización de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la 
completa instalación de la protección perimetral, con elementos resistentes y 
suficientemente rígidos. 
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En las zonas donde exista peligro de caída a distinto nivel, se utilizarán señales de 
peligro de caídas a distinto nivel y señal de obligación del uso del cinturón de 
seguridad con arnés. 
 
En aquellas zonas donde pueda existir un riesgo de incendio por almacenamiento de 
material combustible, se colocará señal de prohibido hacer fuegos y de fumar. 
 
Se colocará próximo a la ubicación del botiquín de primeros auxilios, la señal 
correspondiente para poder ser fácilmente localizado visualmente. 
 
En todas las zonas donde se ubiquen extintores, se colocará la señalización 
correspondiente de donde se encuentra el extintor, para poder localizarlo rápidamente 
en caso necesario. 
 
En los trabajos superpuestos o solapados en distintos niveles, y en operaciones de 
levantado de suelo se colocará la señal de riesgo de caída de objetos por desplome o 
por manipulación. 
 
En todas las zonas de acopios de materiales, se colocará señal del riesgo de caída al 
mismo nivel, o choques contra objetos inmóviles. 
   
7.  CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE OBRA 
 
Se dotará de un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la que 
se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con las 
señalizaciones de riesgo eléctrico. 
 
8.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
 
Antes de iniciar los trabajos se hará la consulta por parte de la empresa adjudicataria 
de las obras, sobre las posibles interferencias con los servicios afectados, analizando 
la existencia de conducciones de gas, agua, eléctricas, fibra óptica, cables coaxiales, 
así como cualquier otra que pueda afectar o interferir con riesgos para realizar la obra, 
las cuales han sido reflejadas en el apartado 1º DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
9. TRAFICO RODADO 
 
La obra está situada en una zona circundada por tráfico rodado, teniendo en cuenta 
que es una explotación agrícola ganadera abierta al uso. Para ello se prevé que por la 
empresa contratista se utilizará personal debidamente formado en la regulación del 
tráfico rodado, y así mismo se les dará la debida formación e información para con su 
deber de cumplir con todos aquellos requisitos de la legislación vigente en materia de 
regulación del tráfico rodado. 
 
En la medida de lo posible y mientras duren las obras, está previsto que la actuación 
del contratista así como los diversos subcontratistas y autónomos, mantendrán en 
buen estado las vías de tránsito rodado y peatonales con el objetivo de evitar los 
posibles accidentes. Cuando se vaya a restringir el acceso con motivo de las obras, 
está prevista la señalización de las otras vías alternativas. 
 
Así mismo en el presente Estudio de Seguridad, se prevén, las soluciones técnicas 
para resolver las entradas y salidas a las propiedades que pudiesen rodear la zona de 
las obras y donde se prestará con especial atención a la seguridad de terceros. 
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Así mismo se prevé que antes de iniciar las obras, el uso previsto del control y 
regulación del tráfico rodado, deberá acordarse previamente con las Autoridades 
competentes en la gestión de la finca. 
 
10.  VEHICULOS, MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR : 
 
En el presente Estudio de seguridad se adjuntan en fichas, aquellas medidas 
preventivas o procedimientos específicos para el manejo y empleo de todos los 
vehículos, máquinas, y medios auxiliares que vayan a utilizarse durante la ejecución 
de la obra. 
 
11.  ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 
 
El contratista obtendrá para la redacción del Plan de Seguridad, de las diferentes 
empresas de servicios y del registro cartográfico municipal, los planos que indican la 
ubicación exacta de todos los servicios existentes en el área de actuación de la 
presente obra, para ser considerados en el diseño. En aquellos en que no ha sido 
posible su localización se utilizarán cuantos detectores sean necesarios para poder 
mantener el riesgo controlado, marcando en el suelo de forma visible, antes de 
comenzar cualquier excavación o perforación. 
 
No obstante, cabe destacar que la información recogida, debería considerarse tan solo 
como indicativa, no pudiéndose garantizar la exactitud, integridad o corrección de la 
información facilitada por otras fuentes. 
 
En el presente Estudio de seguridad en las fichas adjuntas se implantan sistemas o 
procedimientos de perforación, excavación, y construcción seguros en todas sus 
facetas, independientemente de la profundidad y características de la fase a realizar.  
 
Será revisada la implantación de dichos procedimientos durante el transcurso de las 
diferentes fases de obra. 
 
12. CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHICULOS AJENOS A LA OBRA 
 
El recinto de la obra o de los tajos, estarán perfectamente delimitados mediante 
vallado perimetral o con balizamientos, en toda el aérea de influencia, para que no 
pueda ser flanqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
 
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
tendrá que disponer de marquesinas, o viseras de protección lo suficientemente 
rígidas, en su defecto se acotará la zona de riesgo señalizándola, para impedir el 
acceso en dichas aéreas de riesgo. 
 
Los obstáculos situados en la obra deberán de estar balizados y señalizados. 
 
El Contratista declarará antes de iniciar la presente obra que tiene concertado un 
Seguro de responsabilidad Civil. 
 
Todas las señalizaciones de los accesos a la obra deberán de ser normalizadas 
(Según UNE e ISO), y ajustadas a lo establecido en el RD. 1403 /86, sobre 
señalización de seguridad en los centros y lugares de trabajo. 
 
 
 
13. CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA  
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Todas las zonas de paso o circulación de los trabajadores estarán dotadas de 
iluminación suficiente. 
 
Todas las conducciones u obstáculos situados a menos de 2,00 m de altura, estarán 
señalizadas, para evitar el riesgo de choque contra objetos inmóviles. 
 
No podrán existir zonas de paso entre paramentos verticales inferiores a 60 cm. 
 
Todos aquellos pasos bajo zonas de trabajo deberán de disponer de marquesinas o 
viseras de protección lo suficientemente rígidas. 
 
Las zonas de paso sobre zanjas y /o desniveles deberán de disponer de pasarelas 
mínimas de 0,60 m de ancho y con barandillas de protección. 
 
Los huecos horizontales o verticales con riesgo de caída de altura, estarán 
condenados o sino estarán protegidos con barandillas de protección, y además 
señalizados. 
 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra dispondrán de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, y además dotados de barandillas o redes, 
cerrando los laterales. 
 
Las zonas de paso estarán permanentemente libres de obstáculos y expeditas. 
 
Las zonas de previsible caída de objetos en su manipulación o transporte, estarán 
perfectamente acotadas con balizamientos, y señalizando el riesgo. 
 
14. CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE OBRA  
 
Antes de abrir al paso la circulación de vehículos en la obra se comprobará el buen 
estado del firme, en cuanto a blandones, rellenos y terrenos posiblemente afectados 
por la climatología. 
 
Los cables eléctricos y mangueras de todo tipo, estarán situadas a una cota de más de 
5,00 m de altura en las zonas de paso de vehículos. 
 
La circulación de los trabajadores y de los vehículos estará perfectamente 
diferenciada, y acotada. Se colocarán topes de seguridad en zonas próximas a 
excavaciones o vaciados del terreno. 
 
 
15. MEDIDAS DE PREVENCION EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
PROVISIONALES 
 
15.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Heridas punzantes en manos. 
 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o 
incorrecto cálculo de la instalación) 
  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra ( picas que anulan los sistemas de 
protección del cuadro general, incorrecta instalación ) 
 Caídas al mismo nivel 
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 Caídas a distinto nivel 
 Quemaduras 
 Incendios 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 
esencialmente de : 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 
inapropiadamente. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la 
toma de tierra en particular. 
 
15.2. Medidas preventivas tipo 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto, Interruptores diferenciales. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria 
e iluminación prevista. 
  Los hilos tendrán la funda protectora aislante y sin defectos apreciables, 
(rasgones, repelones u otros ) 
  La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 
secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera antihumedad. 
 Los empalmes definidos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas. 
 El tendido de cables y mangueras, se realizara a una altura mínima de 2 m. en 
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento, aunque es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de 
vehículos 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
 Aquellas mangueras de alargadera, que por ser muy provisionales y de muy 
corta estancia, pueden llevarse tendidas por el suelo, serán arrimadas a los 
paramentos verticales. 
 Las mangueras de alargadera provisional, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancas y antihumedad o con fundas aislantes 
termoretráctiles. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 
 
 Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas 
de puerta de entrada con cerradura de seguridad, y estarán señalizadas. 
  Las cajas de interruptores tendrán adherida en su puerta una señal 
normalizada, avisadora del riesgo “PELIGRO: RIESGO ELECTRICO“. 
 Las cajas de interruptores deberán de estar colgadas siempre de paramentos 
verticales o de pies derechos. 
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PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
 
 Las tomas de corriente de los cuadros eléctricos, se realizarán desde los 
cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas protegidas, 
contra contactos directos. Esta norma es extensiva a todas las tomas del 
cuadro general y cuadro de distribución. 
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o pequeña herramienta. 
 La tensión siempre estará en la clavija hembra nunca en la macho, para evitar 
los contactos directos. 
 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
 
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las 
máquinas, aparatos y/o herramientas eléctricas. 
 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 Las instalaciones provisionales de obra, las de primeros auxilios y comedores, 
vestuarios y aseos, estarán protegidas también por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
 Toda la maquinaria eléctrica y todas las líneas estarán protegida por un 
disyuntor diferencial. 
 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo al R.E.B.T con las 
sensibilidades siguientes: 
o  Alimentación maquinaria..............................................................300 mA 
o Alimentación maquinaria con mejora del nivel seguridad...........30 mA 
o Instalaciones eléctricas de no portátil..............................................30 mA 
 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO 
 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general 
de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 
tipo protegido contra los chorros de agua. 
 (Grado de protección recomendable IP.447). 
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros en ausencia de iluminación natural. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 
preferentemente en posesión de carné profesional correspondiente. 
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara 
"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el 
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lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, 
PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED". 
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 
efectuaran los electricistas. 
 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 
acceso. 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 
viseras contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera en su base para que el 
operario esté aislado. 
 Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 
 Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar 
ninguna operación de subida para mover líneas, deberán tener un mínimo de 
(80 cm) enterrados, y se efectuará siempre por INSTALADORES 
AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera. 
 Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los Cuadros se 
realizarán conforme indicaciones de la Compañía suministradora 
(IBERDROLA), bajo Proyecto de Ingeniero Industrial, Visado y pasado para su 
revisión por el Ministerio de Industria.  
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras 
de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y señalizados. 
 
16. MEDIDAS CONTRAINCENDIOS 
 
16.1. En el almacenamiento de la obra 
 
 En el almacenamiento de productos por oficios distintos se utilizarán recintos 
separados. Deberán separarse claramente los materiales combustibles unos 
de otros, y todos ellos han de separarse claramente, y evitar cualquier tipo de 
contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. Los combustibles líquidos y 
lubricantes estarán en un local aislado, vigilado, y ventilado, con todos sus 
recipientes cerrados. 
 La cantidad de botellas de propano, butano, disolventes, desencofrantes, 
pinturas, gasolina, gasoil, que se tenga que almacenar en la obra será siempre 
mínima, y se almacenará por separado, en lugar bien ventilado y cubierto del 
sol o temperaturas extremas., y dispondrá siempre de extintores en los lugares 
de almacenamiento. 
 
16.2. En la maquinaria 
 
 En las máquinas tanto fijas como móviles, y accionadas por energía eléctrica, 
estas tendrán las conexiones de corriente bien realizadas, y en los 
emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 
 Todos los desechos, virutas, etc, que se produzcan en la obra, han serán 
retirados con periodicidad diaria. 
 
16.3. En el transporte o movimientos del combustible 
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 En las operaciones de trasvase de combustibles, se realizarán con buena 
ventilación, fuera de zonas de influencias de chispas o focos de ignición. Y se 
evitarán derrames, teniendo siempre a mano tierra o arena para empapar. 
 En estas operaciones quedará totalmente prohibido fumar o encender todo tipo 
de llama, y/ o realizar operaciones de soldadura. 
 Cuando se realicen este tipo de operaciones, se paralizarán todos aquellos 
motores que estén accionados por el combustible que se esté trasvasando. 
 
16.4. Medios de extinción para todos los casos 
 
 En todas las situaciones anteriormente descritas, han de colocarse extintores 
cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la proporción del riego de 
incendio, y en función con la naturaleza del material combustible, y con el 
volumen almacenado, así mismo se contará con medios naturales tales como 
tierra o arena, y con la herramienta para extenderla como palas etc. 
 En aquellos casos de grandes acopios, almacenamientos o niveles de 
concentración en el medio elevados , así como grandes residuos, desechos de 
material combustible, se dispondrá de los medios de extinción con mangueras 
de riego que proporcionen la suficiente agua 
 Prohibido terminantemente fumar en operaciones tales como: 
o Abastecimiento de combustible. 
o Preparación de pinturas con disolventes. 
o Operaciones de soldadura. 
o Pintura a pistola. 
o Aplicación de desencofrantes. 
 
17.  PLAN DE EMERGENCIA  
 
Ante la previsión de cualquier posible siniestro en el presente Estudio de Seguridad, se 
obliga a la empresa contratista a la designación de Jefe de 1ª intervención, Jefe de 2ª 
intervención, así como todas las funciones del resto del personal que pueda haber en 
la obra en cada momento, e incluso se llevarán a cabo las practicas o simulacros 
necesarios que demuestren la eficacia del Plan de Emergencia previsto. 
 
18.  MEDIDAS PREVENTIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
 Al contratista se le exigirá el impartir cursillos especiales de Socorrismo y 
primeros auxilios, pudiéndose formar monitores de Seguridad o Socorristas 
 En carteles debidamente señalizados, se recordarán las instrucciones a seguir 
en caso de accidente y siempre recordando la obligatoriedad del siguiente 
principio, en el caso de siniestro o accidente laboral y a tener siempre en 
cuenta y por el siguiente orden de actuación : 
 
P . A . S 
 1º - PROTEGER 
(Utilice siempre las medidas de protección colectiva y E.P.I, antes de cualquier 
otra actuación, recuerde que muchos compañeros suyos han muerto por actuar 
con precipitación sin protegerse de lo que a continuación puede ocurrirle a Ud) 
 2º - AVISAR 
(Avise del siniestro o accidente a aquellos teléfonos anteriormente citados de: 
Guardia Civil, Centro asistencial más próximo, Servicio de Ambulancias de su 
localidad). Recuerde que cuanto antes avise, su compañero estará mejor 
atendido en manos de profesionales. 
3º - SOCORRER 
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(Una vez realizadas las dos medidas anteriores, intente socorrer, dentro de sus 
posibilidades, y no olvide que Ud no es un Facultativo de la Medicina, por tanto 
no intente mover al herido, observe primero sus constantes vitales, arrópelo 
con una manta, no le dé bebidas alcohólicas, disperse a la gente de su 
alrededor, transmítale al herido toda la calma posible, en caso de ser necesario 
la respiración boca a boca solicite de quien esté preparado para ello, al igual en 
caso de masaje cardíaco ) 
 
BOTIQUÍN 
 
En la presente obra se dispondrá siempre de un botiquín para primeros auxilios con el 
material descrito en las mediciones y presupuesto, el cual deberá de estar en lugar 
bien señalizado, para un uso rápido y eficaz del mismo, y siempre con el material al 
completo. 
 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
El contratista se obligará a realizar un reconocimiento médico previo, a todo el 
personal que cada empresa contrate por primera vez, el cual se repetirá anualmente, 
en el caso de que la obra dure más de un año. 
Estos reconocimientos se realizarán en base a las aptitudes físicas y psíquicas que 
cada trabajador pueda resultar especialmente sensible al trabajo que vaya a 
desarrollar. 
 
TABLÓN DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se prevé la existencia de un tablón de anuncios de dimensiones 1,00* 0,80 m 
colocado en la zona de entrada a oficinas, en el que se dará exclusiva información de 
temas referidos a la Seguridad y Salud; en el cual los Delegados de Prevención y la 
empresa puedan divulgar fácilmente todas aquellas medidas preventivas, o normas 
para su posterior registro, que sean de utilidad para el trabajador en las situaciones de 
riesgo en su puesto de trabajo, en las cuales se pueda ver identificado. 
 
SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA EFICACIA E IMPLANTACIÓN 
DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
El sistema más apropiado parece que deba de ser el de fichas de seguimiento de la 
Implantación del sistema de Gestión, en las cuales se nombrará la persona encargada 
de su implantación, así como las fechas de los controles que realice. 
 
Así mismo en dichas fichas de control, y de información de los riesgos a los 
trabajadores, existirán las casillas correspondientes, a que el trabajador está 
informado y conoce los riesgos de su puesto de trabajo, dándole conocimiento de las 
Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I que tendrá que usar 
obligatoriamente. 
 
En dicho momento de la información de los riesgos al trabajador y previa a acceder a 
su tarea, se le entregarán los E.P.I, los cuales deberán de quedar Registrados con la 
firma y D.N.I del trabajador que los ha recibido. 
 
También es importante de advertir que aquellas Protecciones Colectivas y E.P.I, que 
se encuentren en mal estado, serán rechazadas de inmediato. 
 
El contratista además de nombrar a la persona responsable de la implantación, 
designará a la cuadrilla de Seguridad, así como el nombramiento del señalador de 
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maniobras, los documentos de autorización del manejo de máquinas, y aquellos 
documentos de la designación del Delegado de Prevención, Servicio de Prevención, 
además de tener constituido el comité de Seguridad y Salud en su caso. 
 
DEBER DE DAR FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
A LOS TRABAJORES 
 
El Art. 18 de la Ley de prevención de riesgos laborales: INFORMACIÓN, CONSULTA 
Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 
 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente 
Ley, el empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
 
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto 
de trabajo o función. 
b)  Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los 
trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitara 
por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, 
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en 
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos de participación y representación previstos en el Capítulo V 
de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y 
la salud en la empresa. 
 
El Art. 19 (LEY 31 – P.R.L) .- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en 
las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 
horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La 
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concretándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 
sobre los trabajadores. 
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El Art. 33. (LEY 31 – P.R.L) - CONSULTA DE LOS TRABAJADORES 
 
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 
 
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas 
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la 
elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones 
de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación 
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio 
de prevención externo. 
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los 
artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley. 
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 
 
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las 
consultas a que se refiere el apartado anterior se llevaran a cabo con dichos 
representantes. 
 
El Art. 34. (LEY 31-P.R.L) - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más 
trabajadores, la participación de estos se canalizara a través de sus 
representantes y de la representación especializada que se regula en este 
capítulo. 
2. A los comités de empresa, a los delegados de personal y a los representantes 
sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les 
reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de órganos de 
Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas y la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los 
representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas 
establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y 
control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales 
competentes. 
 
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el 
ámbito de las Administraciones Publicas con las adaptaciones que procedan en 
atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes 
condiciones en que estas se realizan, la complejidad y dispersión de su 
estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación 
colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre 
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y 
descentralizados en función del número de efectivos y centros. 
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Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración 
General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, 
facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de 
Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. 
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada 
caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva 
dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter 
general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal 
al servicio de las Administraciones Publicas, si bien podrán establecerse 
otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia 
de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación 
del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos 
en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el 
trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre 
unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. 
d) Con carácter general, se constituiría un único Comité de Seguridad y Salud 
en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de 
Órganos de Representación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Publicas, que estará integrado por los Delegados de 
Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación 
de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por 
representantes de la Administración en número no superior al de 
Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y 
Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y 
frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 
 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Según el artículo 35 de la Ley 31/ 95 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las 
normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será 
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
 
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
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a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 
un año se computaran como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por termino de hasta un año se computaran según el número 
de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computaran como un trabajador más. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos 
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.  
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere 
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse 
que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención 
sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a 
las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del 
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del 
convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Publicas se podrán 
establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre 
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los 
Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley 
atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
 
19. SERVICIOS DE URGENCIA 
 
19.1. Centros asistenciales más próximos 
 
Dado que en la presente obra no se encuentra necesario la dotación de un local de 
primeros auxilios, es por ello que en el caso de que en el Centro de trabajo ocurriese 
un pequeño accidente, existirá un botiquín de primeros auxilios, botiquín al cual se 
recurrirá para curar al accidentado, ya que hay que reconocer que existen muchas 
veces causas de difícil control que pueden hacer que se materialice el accidente; por 
ello es preciso prever la existencia de unos primeros auxilios para poder atender a los 
posibles accidentados, como una primera intervención. 
En los casos de mayor envergadura, para la evacuación de accidentados se 
contactará urgentemente con los centros asistenciales más próximos tales como: 
 
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
Centro Coord. Emergencias Nacional  112 
Centro de Salud Saldaña Saldaña  979 89 11 71 
Cruz Roja Palencia 979 70 05 07 
Hospital Río Carrión Palencia 979 16 70 00 
Protección Civil Palencia 979 16 55 55 
Bomberos  080 
Policía Nacional  091 
Guardia Civil  062 
 
Con el fin de evitar al máximo las enfermedades profesionales y dando cumplimiento a 
la Ley 31/95 en lo relativo a la Vigilancia de la Salud, el Contratista principal y los 
Subcontratistas que intervengan en la obra presente realizarán, previo a la 
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contratación de trabajadores, los reconocimientos médicos previos, así como los 
preceptivos de realizar periódicamente cada año. 
 
Asimismo, en los reconocimientos médicos se tendrá en cuenta el detectar a aquellos 
trabajadores especialmente sensibles, de tal forma que se garantice que el acceso a 
los puestos de trabajo se lleve a cabo en función de las aptitudes físico-psíquicas de 
los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 
 
Con todo lo descrito en la presente Memoria y en el resto de documentos, que integran 
el presente Estudio de Seguridad, quedan suficientemente expuestas, a juicio del 
autor, las medidas preventivas que inicialmente se estiman necesarias para la buena 
ejecución de las distintas unidades de obra que integran el presente documento. 
 
En el caso de que se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificaran sus 
sistemas constructivos, de aquellos que aquí se prevén, se notificarán dichas 
modificaciones, al objeto de adecuar el Plan de Seguridad a las Medidas Preventivas, 
Protecciones Colectivas y E.P.I, y realizar en su caso las modificaciones necesarias 
que se puedan estimar pertinentes en cada momento, con la aprobación previa del 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución. 
 
Por todo lo cual se expide el presente Estudio de Seguridad y Salud, para que conste 
y surta los efectos oportunos que procedan. 
 
 
Palencia, Junio 2015 
 
 
El coordinador de seguridad en fase de proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Rodrigo Cabezudo Tejeda 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TRABAJOS A REALIZAR 
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PRINCIPALES RIESGOS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 
GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS MANUALES, 
MÁQUINAS Y OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN. 
Mantener orden y limpieza en el puesto de trabajo. 
Utilizar equipos de protección adecuados. 
Utilizar los equipos de trabajo con los sistemas de protección 
adecuados. 
CAÍDA AL MISMO NIVEL Usar calzado antideslizante. 
En trabajos a más de dos metros de altura, utilizar arnés y 
andamios según proceda 
ATRAPAMIENTO POR 
MÁQUINAS 
Protectores de los órganos mecánicos en movimiento. 
Para el motor de la máquina antes de cualquier inspección o 
avería. 
PELIGRO DE LAS 
INSTALACIONES Y EN LAS 
MÁQUINAS EN USO Y 
MANTENIMIENTO. 
Instalación eléctrica en cumplimiento del R.E.B.T. y con sus 
revisiones periódicas. 
Mantenimiento de las máquinas conforme al fabricante y 
registro. 
Manejo correcto de cada máquina. 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN Almacenamiento y manipulación correcta de los 
combustibles, plaguicidas, fertilizantes y otros productos 
químicos. 
No fumar en presencia de combustibles. 
Instalaciones eléctricas según R.E.B.T. 
INHALACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
Utilizar los equipos de protección individual adecuados. 
Fumigar a favor del viento. 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 
Lavarse las manos antes de fumar, comer o beber. 
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
A LOS OJOS 
Utilizar los equipos de protección ocular ante el riesgo de 
proyección de partículas, objetos o salpicaduras. 
LESIONES DE LA PIEL POR 
SUSTANCIAS ANIMALES 
Utilizar ropa de trabajo adecuada. 
Emplear repelentes frente a insectos. 
VIBRACIONES No utilizar sin interrupciones máquinas que produzcan 
vibraciones. 
Mantenimiento correcto de las máquinas. 
RUIDOS Utilizar los protectores auditivos adecuados. 
Realizar las revisiones periódicas. 
No utilizar máquinas sin los dispositivos silenciadores o en 
mal estado. 
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1. SEGURIDAD EN LOCALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Los lugares o espacios de trabajo son todas aquellas zonas por las que se transita o 
en las que se realiza algún trabajo (talleres, almacenes, instalaciones, pasillos, 
dependencias, incluso los propios jardines, etc.). 
 
1.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Riesgo de golpes y cortes, producidos por máquinas con partes móviles sin 
protección. 
 Riesgo de cortes, producidos por herramientas con superficies peligrosas 
(motosierras, cortasetos, etc.). 
 Riesgo de caídas en el mismo plano producido por suciedades, restos de 
podas, herramientas de la propia operación dejadas en el suelo, deformaciones 
o irregularidades del piso y uso de calzado inadecuado. 
 Riesgo de caídas desde escaleras de mano, andamios, puestos elevados o 
aberturas en el suelo. 
 Riesgo de proyección de partículas derivado del uso de determinada 
maquinaria (desbrozadora, cortasetos, motosierra, etc.). 
 
1.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
  Toda nueva máquina y/o herramienta debe estar provista del marcado CE. 
 Es necesario utilizar los dispositivos de protección separadores, que alejan 
nuestras manos u otra parte de nuestro cuerpo con las partes móviles de la 
máquina o herramienta mientras está trabajando. 
 Si la máquina dispone de dispositivo de seguridad de accionamiento a dos 
manos, esto nos permite evitar lesiones importantes en las mismas. Lo mismo 
ocurre para el dispositivo de hombre muerto, que hará detenerse a la máquina 
en el momento de accionarse. 
 Contra el riesgo de corte, es recomendable el uso de guantes de protección, 
mandil y polainas de motoserrista. 
 Se deberá mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de obstáculos. 
Las herramientas y embalajes no se dejarán por el suelo. Es muy 
recomendable el uso de cinturón portaherramientas. 
 Todas las deformaciones e irregularidades del terreno deben ser reparadas (si 
es posible). Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalizar esta 
circunstancia o evitar el tránsito por la zona. 
 Se recomienda el uso de calzado de seguridad con suela antideslizante. 
  Se requiere que en los lugares de trabajo exista un nivel de iluminación 
adecuado. 
 Asegurar las escaleras de mano mediante los apoyos adecuados (zapatas 
antideslizantes en la base y agarres o ataduras a la parte superior). Colocar la 
escalera formando un ángulo de 70º con la horizontal. 
 Abrir las escaleras de tijera completamente y asegurarnos de que dispone de 
cadenita de seguridad que impida que se abran totalmente. 
 Montar correctamente los andamios: barandillas (90 cm, listón intermedio y 
rodapié), arriostrar a elemento fuerte, nivelar, colocar los cuerpos completos. 
Comprobar certificado CE. Completar la seguridad con elementos de amarre y 
redes. 
 Si los equipos de protección colectiva no son suficientes para evitar la caída, se 
usarán equipos de protección individual: arnés, línea de vida, etc. 
 Es necesario mantener siempre montados los elementos de seguridad de estas 
máquinas que evitan la proyección de partículas. 
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 Será necesario el uso de protección ocular y facial. 
 
2. RIESGO ELÉCTRICO 
 
La electricidad es un fenómeno físico que consiste en el movimiento de electrones a 
través de la materia (cobre, aluminio, etc.). A la cantidad de electrones que circula se 
denomina Intensidad ( I ) y se mide en amperios. La dificultad que ofrece la materia al 
paso de la corriente eléctrica se llama Resistencia ( R ) y se mide en ohmios. Para que 
circulen los electrones es necesario que exista una diferencia de potencial entre dos 
puntos ( V ) y se mide en voltios. Existen dos tipos de contacto eléctrico: directo e 
indirecto. 
 
2.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Riesgo de contacto eléctrico directo, producidos al tocar alguna parte de 
nuestro cuerpo un conductor por el que circula corriente eléctrica y derivándose 
ésta a tierra (o a otro potencial): 
Medidas preventivas: 
o  Asegurarse de que los equipos y herramientas tienen certificación CE. 
o Utilizar escaleras aislantes (madera) en zonas próximas a líneas 
eléctricas. 
o Utilizar apantallamientos, recubrir conductores, alejamiento de partes 
activas. 
 
 Riesgo de contacto eléctrico indirecto, producido al tocar alguna parte de un 
equipo (máquina, herramienta, instalación, etc.) que no debería estar en 
tensión pero que, por diversos motivos, si lo está. 
 
Medidas preventivas: 
o Doble aislamiento. 
o Puesta a tierra de las masas y disyuntor diferencial. 
o Tensión de seguridad. 
o Leer las instrucciones de utilización de los equipos y realizar 
inspecciones periódicas. 
 
3. CLIMA EXTERIOR 
 
Son los daños a la salud producidos por fenómenos físicos (ruido, calor, frío, etc.). 
 
3.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Riesgo de exposición a ruido por el uso de equipos y herramientas ruidosos. 
 Riesgo de exposición a temperaturas y condiciones climáticas adversas. 
 
3.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 Confinar, apantallar, si es posible, el equipo o la actividad ruidosa. 
 Reducir los tiempos de exposición. 
 Utilizar protectores auditivos. 
 Señalizar las áreas ruidosas. 
 Utilizar ropa de trabajo adecuada (calor, frío, lluvia), chaquetones, gorra, ropa 
impermeable, etc. 
 Tener agua potable a disposición de los trabajadores. 
 Tener en cuenta el periodo de aclimatación. 
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4. MANIPUACIÓN DE CARGAS Y POSICIONES FORZADAS 
 
4.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Riesgo de sobreesfuerzo debido a la elevación y el transporte de cargas y a los 
trabajos en posturas forzadas (agachado, brazos en alto, cuerpo inclinado, etc.) 
  Los sobreesfuerzos por manejo de cargas pueden deberse a malas posturas 
(un aumento o disminución de la curvatura lumbar por actitudes posturales 
defectuosas lleva a una mayor predisposición a padecer dolores de espalda), 
vida sedentaria o un exceso de peso (un abdomen prominente sobrecarga la 
espalda). Pero también pueden deberse a causas del propio trabajo como 
esfuerzo físico intenso, carga estática de trabajo (permanecer sentado 
prolongadamente), carga dinámica de trabajo (manejo de cargas pesadas, 
levantamiento de cargas pesadas o de forma repetitiva, rotación del tronco, 
empujar o tirar de cargas) vibraciones producidas por los vehículos o 
maquinaria. 
 
4.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 Siempre que sea posible, se realizará el transporte de cargas mecánicamente. 
  Respetar las cargas máximas según edad y sexo. 
 Selección de útiles y herramientas adecuados para evitar posturas forzadas. 
 Para elevar una carga, se flexionarán las rodillas, se agarrará firmemente la 
carga con las manos y manteniendo la espalda recta se enderezarán las 
rodillas. 
 Mantener los músculos en buenas condiciones. 
  Levantar las cargas de forma segura. 
 Cambiar de postura cada cierto tiempo, dependiendo del trabajo que se realice. 
 Emplear buenas técnicas en el manejo de cargas: 
o Observar el objeto a cargar para analizar su peso, volumen y forma. 
o Decidir el punto de agarre. 
o Eliminar cualquier objeto que se interponga entre el origen y el destino. 
o  Saber de antemano donde debemos dejar la carga. 
o Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita 
conservar el equilibrio, separados una distancia igual a la anchura de 
los hombros. 
o Flexionar los hombros. 
o  Acercar al máximo el objeto al centro del cuerpo. 
o Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas. 
o No girar el tronco mientras se está levantando la carga. 
o Evitar manejar objetos de más de 76 cm, independientemente del peso. 
o Seguir las normas indicadas en el RD 487/97. 
 
5. USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 
5.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Riesgo de enfermedades musculares por mal diseño de los mangos de las 
herramientas o por excesivo tiempo de uso de las mismas. Preferentemente 
con tijeras de poda y azadas. 
  Riesgo de golpes y pinchazos con las herramientas por mal uso o por 
encontrarse en mal estado. 
 Riesgo de proyección de partículas. 
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 Exposición al contacto eléctrico. 
 
5.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 La herramienta debe desempeñar con efectividad la función para la que está 
diseñada. 
 La operación de la herramienta debe ser tal que reduzca al mínimo la fatiga. 
 Los movimientos que debe realizar la herramienta deben ser compatibles con 
los del brazo y la mano, sin que provoque sobreesfuerzos y sobrecargas. 
 La herramienta debe estar diseñada de tal forma que permita a la muñeca 
permanecer recta durante la realización del trabajo. 
 Debe estar proporcionada a las dimensiones del trabajador. 
 Tener en cuenta el tipo de ropas utilizadas en el momento de realizar la tarea: 
guantes, manoplas, … 
  Satisfacer las necesidades de presión de fuerza (martillo) y de precisión. 
 Proporcionar efecto de retroalimentación a la persona que la utiliza (la mano 
debe notar la textura, presión, temperatura,… de lo que está manipulando. 
 En cada trabajo se empleará la herramienta adecuada, empleándose para las 
funciones para las que fue diseñada. 
 Cada usuario comprobará el buen estado de las herramientas antes de su uso, 
inspeccionando cuidadosamente los mangos, filos, zonas de ajuste, partes 
móviles, cortantes y susceptibles de proyección, y será responsable de la 
conservación tanto de las herramientas que él tenga encomendadas como de 
las que utilice ocasionalmente, dando cuenta de los defectos detectados. 
  Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 
 No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se 
tendrá especial atención en los martillos y mazas. 
 Se prohíbe lanzar herramientas. Se deben entregar siempre en mano. 
 Nunca se deben llevar en los bolsillos sino que se transportarán en cajas 
portátiles. 
 En trabajos en altura se llevarán las herramientas en una bolsa o mochila 
existentes a tal fin o en el cinto portaherramientas con el fin de tener las manos 
libres. 
 Cuando se trabaje en altura se tendrá especial atención en disponer las 
herramientas en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a 
terceros. 
 Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o 
tapado mediante tapabocas de caucho, plástico o cuero. 
 Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su 
uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de 
diferentes características. 
  En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
se pedirán aclaraciones al jefe inmediato. 
 
5.3. Prendas de protección personal recomendables 
 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de protección de cuero. 
 
6. MÉTODOS Y TIEMPOS DE TRABAJO 
 
6.1. Riesgos detectables más comunes 
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 Se debe evitar que la carga física sobrepase la capacidad del trabajador, 
puesto que se producirían sobrecargas, desgastes y fatiga física. 
 
6.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 Se debe conseguir una mejora de los métodos y medios de trabajo y una mejor 
adecuación entre los músculos que el operario pone en juego y la tarea que 
debe realizar. Por ejemplo: 
o El ritmo de ciertas operaciones debe ser regulado (el rendimiento 
óptimo de paleado es de 12 - 15 paladas por minuto con una carga de 8 
- 10 Kg). 
o Se debe evitar coger pesos mayores de los permitidos por el RD 487/97 
o La dirección de los movimientos debe ser la adecuada, evitando giros 
bruscos o continuos. 
o Las herramientas serán las adecuadas para cada trabajo y para cada 
trabajador. 
o Evitar posturas forzadas durante largos periodos de tiempo. 
 Reducir la fuerza que se debe emplear manteniendo afilados los útiles de corte, 
sosteniendo los objetos con ganchos o abrazaderas,… distribuir la fuerza 
prefiriendo la actuación de varios dedos a uno solo o favoreciendo el uso 
alternativo de las manos. 
 Usar grupos musculares potentes y herramientas con mangos largos. 
 Vigilar el efecto de los guantes sobre las maniobras que se deben realizar. 
 Mantenimiento de las herramientas en perfecto estado. 
 Adiestramiento en las técnicas de manejo de cargas. 
 
7. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
7.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Desprendimientos de tierras. 
 Caídas del personal al mismo nivel. 
 Caídas de personas al interior de las zanjas. 
 Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
 Interferencias con conducciones subterráneos. 
 Inundación. 
 Golpes por objetos. 
 Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 
7.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que 
puede estar sometido. 
 El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior 
 Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, 
a una distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará 
según el apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación 
desmochando el borde superior del talud. 
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 Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 
situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 
 Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 
o Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la 
misma. 
o Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de 
banderolas y pies derechos. 
o Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 
 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
 Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 
teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 
 Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se 
dispondrá una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas 
en edificación firmemente sujeta al terreno. 
 De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad. 
 Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección 
continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 
 Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, 
para en caso de peligro abandonar los tajos rápidamente. 
 Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo 
alteraciones de los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de 
vehículos o cambios climatológicos. 
 Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables 
se realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica 
la norma. 
 En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al 
achique inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de 
los taludes y cortes del terreno. 
 Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los 
elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la 
reanudación de los mismos. 
 
7.3. Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 Casco de polietileno. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Gafas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad A, B ó C. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma. 
 Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
 Trajes para ambientes húmedos. 
 Protectores auditivos. 
 
8. RELLENOS DE TIERRAS 
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8.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
 Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
 Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las 
maniobras. 
 Atropellos. 
 Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
 Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos 
motivados por los propios trabajos. 
 Accidentes por el mal estado de los firmes. 
 Vibraciones sobre las personas. 
 Ruido ambiental. 
 
8.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
 Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del 
mismo, estando acreditado documentalmente. 
 Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, 
en especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 
 Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la 
carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas 
que circulen en las inmediaciones. 
 Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
 Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en 
número superior al de asientos. 
 Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que 
puede ser el vigilante de seguridad. 
 Los tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación 
de polvaredas. 
 Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias 
entre los vehículos durante su circulación. 
 Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes 
de vertido. 
 Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas 
especialmente destinadas a esta función. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a 
las palas, retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 
 Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán 
dotados de bocina automática de aviso de marcha atrás. 
 Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 
manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad antivuelco. 
 Todos los vehículos estarán dotados con póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada 
 A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo 
de trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 
 
8.3. Prenda de protección personal recomendable 
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Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
o Casco de polietileno. 
o Botas impermeables o no de seguridad. 
o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
o Guantes. 
o Cinturón antivibratorio. 
o Ropa de trabajo adecuada. 
 
9. VERTIDOS DE HORMIGÓN 
 
9.1. Riesgos detectables más comunes 
 
 Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
 Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
  Fallos en entibaciones. 
 Corrimientos de tierras. 
 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
 Ruido ambiental. 
 Electrocución por contactos eléctricos. 
 
9.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 
PARA VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA. 
 Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en 
evitación de vuelcos o caídas. 
 No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 
borde de la excavación. 
 No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las 
maniobras de acercamiento. 
 Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el 
tajo de guía de la canaleta. 
 La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado. 
 
PARA VERTIDOS MEDIANTE BOMBEO 
 El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista 
en este trabajo. 
 La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
 La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado 
se hará por personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 
 Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida. En caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la 
presión a cero y se desmontara la tubería. 
 
9.3. Normas y medidas preventivas aplicables durante el hormigonado en 
zanjas 
 
 Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las 
entibaciones. 
 Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm). 
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 Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del 
personal que hormigona. 
 Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el 
hormigón. 
 Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja 
utilizando el cinturón de seguridad. 
 
9.4. Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 Casco de polietileno con barbuquejo. 
 Guantes de cuero, goma o PVC. 
 Botas de cuero, goma o lona de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturones de seguridad A-B o C. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
10. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del 
presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y 
las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por 
separado. 
 
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
  Palas cargadoras 
 Retroexcavadoras 
 Bulldozers 
 Motoniveladoras 
 Traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 
 Dumpers. Motovolquete autopropulsado 
 Camión dumper 
 Rodillos vibrantes autopropulsados 
 Compactadores 
 Compactados manuales 
 Pisones mecánicos 
 
10.1. Riesgos detectables comunes a todas las maquinas 
 
 Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, 
proyecciones vibraciones y ruidos formación de polvo. 
 Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina 
y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 
 
10.2. Normas preventivas generales 
 
 Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso 
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a 
ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas antiimpactos y 
extintores. 
 Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 
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 Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será 
controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
 Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las 
máquinas en movimiento. 
 Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de 
peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 
proximidades o bajo ellas. 
 La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio 
 De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la 
máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su 
asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. 
 Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de 
ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera 
del vehículo, sin tocar al mismo tiempo la máquina y el terreno. 
 Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en contacto 
con el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y 
parado el motor. 
 Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre 
limpios de barros gravas o aceites para evitar lesiones. 
 Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 
 Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 
señalización de tráfico y circulación. 
 No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la 
permanencia de máquinas en movimiento en el tajo. 
 
10.3. Pala cargadora sobre orugas o neumáticos 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Atropellos del personal de otros trabajos. 
 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  
 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
 Vuelcos y caídas por terraplenes. 
 Colisiones con otros vehículos. 
 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
 Desplomes de taludes o terraplenes. 
 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 
 Proyección de materiales durante el trabajo. 
 Caídas desde el vehículo. 
 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
  Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha. 
 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las 
prendas de protección personal recomendadas. 
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 Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está 
instalado el eslabón de traba. 
 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos 
de inmovilización. 
 Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de 
precaución recomendadas en la Norma. 
 Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de 
seguridad. 
 Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en 
la cabina del conductor. 
 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, 
levantada. 
 Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do 
marchas cortase estando ésta en carga. 
 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n 
específica y como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa 
etc. 
 La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 
 La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 
 Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 
goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado 
antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 
 
10.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los enumerados para las palas cargadoras. 
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada 
anteriormente para palas cargadoras. 
 En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y 
controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 
 Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de 
la “retro”. 
 Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros 
antivuelco) y los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del 
conductor. 
 Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y 
depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 
 Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina 
evitando balanceos. 
 Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 
o El transporte de personas. 
o Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los 
propios de la máquina. 
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o Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 
o Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 
o Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 
m. del borde de tajos inseguros. 
o Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" 
en funcionamiento. 
o  Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la 
misma. (como norma general). Esta distancia de seguridad para las 
zanjas estará en función del tipo de terreno y de la profundidad de la 
zanja. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 
 
10.5. CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: 
Atropellos y/o Choques con otros vehículos. 
 Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, 
Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal 
operario de las obras. 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 
 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 
  Buen estado de los vehículos. 
 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 
 Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso 
de escalerillas de mano. 
 Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por 
ciento en su pendiente. 
 Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 
 En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará 
provisto de pestillo de seguridad. 
 Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de 
materiales estarán provistos del siguiente equipo: 
o Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 
o Botas de seguridad. 
 Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 
o No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
o Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 
o No permanecer debajo de las cargas. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o 
guantes de cuero y salva hombros y cara. 
 
10.6. MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS 
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RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
 Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 
o Atropellos. 
o Choques. 
 Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
o  Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
o  Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 
o  Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
 Los conductores serán personal especializado comprobado. 
 Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
 Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos 
neumáticos etc. 
 Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar 
ésta sin accionar el freno de mano. 
 No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad 
frontal. 
 No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
 Respetar las señales de circulación interna. 
 Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
 No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h. 
 No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
 Nunca transportar personas en la cuba. 
 Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 
 Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y  
marcha atrás. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y 
calzado adecuado. 
 
10.7. CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Los derivados de su circulación: 
o Atropellos, choques y colisiones. 
o Proyección de objetos. 
o Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
o Desplomes de taludes. 
 
 Los producidos por su uso y manejo: 
o Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
o Contactos con conducciones. 
 
 Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
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 Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 
 
o Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
o Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
o Servofrenos y frenos de mano. 
o Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
o Bocina automática de marcha atrás. 
 
 El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada 
de movimiento de tierras. 
 Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 
 No circular con la caja alzada o en movimiento. (basculantes) 
 La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
 Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 
 Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas 
generales del resto de vehículos pesados ya enunciadas. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 
 
 Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
  Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 
 
10.8. RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES 
 
 Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 
 Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos 
durante su funcionamiento. 
 Vuelcos o caídas por pendientes. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Caídas de personas al subir o bajar. Conductores 
 Ruidos y vibraciones. 
 Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
 Los derivados de su mantenimiento. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
 Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para 
conductores de máquinas. 
 Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas 
anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS 
COMPACTADORAS 
 
 Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución 
para evitar accidentes. 
 Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester para evitar caídas y lesiones. 
 No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos. 
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 No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el 
conductor. 
 No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha. 
 No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a 
su manejo. 
 No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de 
funcionamiento irregular. 
 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que 
poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor 
extrayendo la llave de contacto. 
 No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, 
pueden producirse incendios. 
 La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos 
de forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 
 Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 
anticorrosión y además con gafas antiproyecciones. 
 El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar 
quemaduras. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben 
ser manipulados no se debe fumar ni acercar fuego. 
 Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con 
guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 
 Casco de polietileno con protectores auditivos. 
 Cintur6n elástico antivibratorio. 
 Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
 Calzado adecuado para conducción de vehículos 
 Prendas de protección para mantenimiento. Guantes, mandil y polainas. 
 
10.9. NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS 
MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone 
el vehículos se evitan lesiones por caídas. 
 No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las 
cubiertas. 
 Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose 
con ambas manos de forma segura. 
  No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de 
peligro. 
 No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
Pare y efectúe las operaciones necesarias. 
  No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 
 No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su 
trabajo. 
 En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo 
en el suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. 
Realice a continuación lo necesario. 
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 No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen 
incendios. 
 No levante en caliente la tapa del radiador. 
 Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y 
mascarillas antipolvo cuando sea necesario. 
 Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 
 Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 
 Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave 
de contacto. 
 No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos 
de las ruedas. 
 Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de 
corriente. Los electrolitos producen gases inflamables. 
  Vigile la presión de los neumáticos. 
 Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una 
rotura de la manguera. 
 Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo 
después de cada parada. 
 Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 
 Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 
 Separe la máquina del lugar del contacto. 
 Toque la bocina indicando situación peligrosa. 
 Pare el motor y ponga el freno de mano. 
 Salte del vehículo evitando estar en contacto al mismo tiempo con la máquina y 
el suelo. 
 No abandone el vehículo con el motor en marcha. 
 No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el 
suelo. 
 No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de 
conducción. 
 Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 
 Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas 
durante la realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del 
PLAN DE SEGURIDAD. 
 
11. MÁQUINAS – HERRAMIENTAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
 Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble 
aislamiento. 
  Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
  Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ~ cadenas 
engranajes. y otros 6rganos de transmisión. 
 Se prohíbe efectuar reparaciones o manipulaciones con la máquina en 
funcionamiento. 
 El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 
 Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla 
metálica que permita ver su funcionamiento. 
 Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
 Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 
 Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con 
productos inflamables y tendrán protección antideflagrante. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
52 
 En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 
 El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en 
el interior de bateas nunca colgadas. 
 En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en 
vía húmeda. 
 Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas 
de camisas insonorizadoras. 
 Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y 
señalizadas por cuerdas de banderolas. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 
 
 Cascos de polietileno. 
 Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 
 Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 
 Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 
 Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 
 Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 
 Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 
 Fajas elásticas anti-vibraciones. 
 
12. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Sobreesfuerzos por manipulación de elementos de 25 kg o más y por posturas 
inadecuadas. 
 Caídas a diferente nivel en alcorques o zanjas. 
 Golpes y/o cortes por uso de herramientas o por caídas de materiales. 
 Golpes contra objetos inmóviles o móviles. 
 Heridas al pisar objetos (herramientas y materiales) 
 Lesiones por proyección de partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos (manipulación de cepellones) 
 Atropello. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Prestar atención a la tarea que se está realizando. 
 Verificar el buen estado de las herramientas de mano y de los EPIs. 
 En plantación de árboles será obligatorio el uso de casco de seguridad. 
 Utilizar las herramientas sólo para la tarea para la que han sido diseñadas. 
 Mantener la zona libre de materiales y herramientas. 
 El transporte de herramientas y/o materiales se hará con medios mecánicos 
siempre que sea posible. 
 Manipular pesos superiores a 25 kg con la ayuda de un compañero. 
 Atar el ramaje de los árboles y arbustos antes de su plantación. 
 No mover con las manos los cepellones de gran peso o volumen si no es con la 
ayuda de pértigas u otras herramientas similares. 
 Prohibido trabajar con la retroexcavadora en la zanja al mismo tiempo que lo 
hacen los trabajadores que realizan la plantación. 
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 Durante el proceso de tutorado, prestar atención a los golpes en las manos con 
la maza. 
 Antes de abandonar la zona de trabajo, verificar que el terreno está 
convenientemente compactado. 
 En plantación de masas arbustivas o de flores, alternar posturas de trabajo. 
 Se recomienda estar correctamente vacunado de tétanos y hepatitis. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de alta visibilidad. 
 Casco de seguridad si fuera necesario. 
 
13. RIEGO 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
  Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas y por posturas 
inadecuadas. 
  Caídas al mismo nivel por resbalones y tropiezos. 
  Caídas a distinto nivel a arquetas abiertas. 
  Exposición al contacto eléctrico. 
 Golpes y cortes por caída de elementos de riego (mangueras, tapas,…) 
 Atropello o golpes por vehículos. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Abrir y cerrar las tapas de arquetas más pesadas con la ayuda de un 
compañero. 
 No utilizar tijeras, destornilladores, navajas,… para abrir arquetas. 
 Verificar que las tapas y los marcos estén en buen estado y limpios de tierra. 
 Detectar e identificar las conexiones a red desconocidas. 
 Extremar las precauciones cuando el terreno esté mojado. 
 Utilizar calzado en buen estado, con profundidad en la suela. 
 Utilizar guantes de cuero para abrir arquetas y manipular las llaves de paso. 
 Utilizar guantes de goma para manejo de mangueras en riego. 
 Evitar arrastrar tramos largos de manguera rígida. 
 Utilizar mangueras no rígidas o ayudarse de un compañero. 
 Evitar caminar hacia atrás mientras se maneja una manguera. 
 Vaciar la manguera antes de doblarla. 
 Evitar que las mangueras atravieses vías de paso de vehículos. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma si es necesario. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de alta visibilidad si hay tránsito de vehículos. 
 
14. LIMPIEZA MANUAL CON ESCOBA Y CAPAZO 
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas y por posturas 
inadecuadas. 
  Proyección de fragmentos o partículas. 
 Pisada de objetos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Inhalación de partículas. 
 Contaminación biológica por residuos orgánicos. 
 Pinchazos, cortes, golpes por residuos. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Observar las recomendaciones de manipulación manual de cargas. 
 Utilizar mangos de longitud adecuada a cada trabajador. 
 No dejar las herramientas esparcidas por el suelo. 
 Utilizar gafas de protección si se trabaja entre arbustos o en días ventosos. 
 No poner la mano debajo de la bolsa de basura ni echársela a la espalda. 
 Poner especial atención al trabajar cerca de plantas punzantes. 
 Se recomienda la vacunación de tétanos y hepatitis B. 
 Limpiar el capazo y las herramientas después de su uso. 
 Lavarse las manos una vez finalizadas las tareas de limpieza y antes de fumar, 
beber o comer. 
 Rotación del personal si la duración de la tarea es prolongada. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Guantes de cuero o goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de protección. 
 
15. RASPADO Y ENTRECAVA 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Sobreesfuerzos por movimientos repetitivos o fatiga postural. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Choques contra objetos inmóviles (árboles y arbustos) 
 Golpes, contusiones y cortes por el uso de herramientas. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Usar herramientas en perfectas condiciones y adecuadas al trabajo a realizar. 
 Trabajar con las piernas separadas y ligeramente flexionadas para evitar 
sobrecargas en las lumbares. 
 Usar gafas de protección en días ventosos o cerca de arbustos. 
 Prestar especial atención a los obstáculos cercanos. 
  Rotación del personal si la duración de la tarea es prolongada. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Guantes de cuero. 
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 Calzado de seguridad. 
 Gafas de protección. 
 
16. MANEJO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y DE CARGA 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas o por posturas 
inadecuadas. 
  Caídas a diferente nivel durante la carga y descarga del vehículo. 
 Golpes y/o cortes por objetos y herramientas. 
 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas en el manejo de estiércol o restos 
vegetales en fermentación. 
 Lesiones oculares por proyección de partículas. 
 Atrapamientos por uso inadecuado de maquinaria. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición al contacto eléctrico. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Solo se permitirá el manejo de vehículos de transporte y manipulación de 
cargas (camiones, furgonetas, toros, grúas,…) a personal especializado y con 
autorización expresa de la empresa. 
 Cuando se utilicen grúas para la carga o descarga, se respetará el radio de 
seguridad mientras estén en movimiento. 
 Asegurar que los medios de suspensión de cargas (eslingas, cadenas,) se 
encuentran en buenas condiciones. 
 Utilizar guantes de cuero para evitar golpes y cortes durante la manipulación de 
cargas. 
 La manipulación de cargas superiores a 25 kg comporta la colaboración de 
compañeros. 
 Seguir las instrucciones del manual de manipulación de cargas. 
 Asegurarse de que la carga se encuentra bien distribuida y sujeta 
convenientemente. 
 Cubrir la carga con un toldo cuando sea necesario. 
 Está prohibido el desplazamiento de personas dentro de cajas de carga de los 
vehículos. 
 Procurar una rotación con el personal disponible cuando se manipulen cargas 
pesadas o se realicen tareas repetitivas. 
 No circular con los dumper u otros vehículos de transporte de cargas a más de 
20 Kh/h. 
 La carga máxima permitida en los dumper viene indicada en la placa. 
 Para salvar fuertes pendientes, es más seguro ascender marcha atrás para 
evitar vuelcos. 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Gafas de protección. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Casco de seguridad si intervienen grúas. 
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17. TRANSPORTE DE CARGAS CON CARRETILLA MANUAL 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
 Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas o por posturas 
inadecuadas. 
  Caídas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Golpes y/o cortes por objetos y herramientas. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Se utilizarán medios mecánicos siempre que sea posible. 
  Seguir las recomendaciones de manipulación de cargas, especialmente en 
mantener la columna vertebral recta inclinándola cabeza con el mentón hacia 
dentro. 
 Revisar la zona por donde se transportará la carga para detectar posibles 
obstáculos. 
 La carga no puede impedir la visibilidad. 
 No caminar hacia atrás cuando se transporten cargas. 
 Trabajar con los brazos extendidos hacia abajo. 
 No levantar pesos excesivos. Si debe hacerse, ayudarse de un compañero. 
 Usar protectores oculares si se transporta arena o materiales ligeros como 
restos vegetales y hace viento. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
 Gafas de protección si fuera necesario. 
 
18. ABONADO Y ENMIENDA 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
  Sobreesfuerzos por manipulación de sacos de 25 kg o más y por posturas 
inadecuadas. 
 Enfermedades causadas por agentes químicos y biológicos en el caso de 
manipulación de estiércol. 
 Distensiones de muñeca por trabajo repetitivo en abonados manuales. 
 Ingestión accidental de productos tóxicos. 
 Lesiones oculares por proyecciones de fragmentos o partículas. 
 Lesiones cutáneas por salpicaduras de residuos o productos químicos. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
 Siempre que sea posible, utilizar maquinaria específica para esta tarea. 
 Leer la ficha técnica o información del envase del producto antes de su 
manipulación. 
 Utilizar los EPIs adecuados a cada producto especificados en la 
correspondiente ficha técnica. 
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 No comer, fumar o beber mientras se está abonando. En el caso de hacerlo, 
lavarse previamente las manos. 
 Lavarse las manos después de realizar la faena y cada vez que se vaya al WC. 
 Mantener una postura cómoda y procurar la rotación del personal en jornadas 
largas de trabajo. 
 Cargar sólo el peso que sea fácilmente transportable. 
 Observar las consignas básicas de la manipulación manual de cargas. 
 Se recomienda el lavado del vestuario cuando se realicen estas tareas. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 
 Gafas de protección 
 Guantes de latex o nitrilo para productos químicos. 
 Guantes de cuero para productos orgánicos. 
 Mascarilla antipartículas. 
 Calzado de seguridad. 
 
USO DE EPIS 
 
El Equipo de Protección Individual (EPI) es un elemento llevado o sujetado por el 
trabajador que le protege de uno o varios riesgos. Se usará sólo en caso de no ser 
posible eliminar el riesgo o disponer de una protección colectiva. 
 
Los tipos de EPIs (según la parte del cuerpo que protejan) son protectores de: cabeza, 
oído, ojos y/o cara, vías respiratorias, manos y/o brazos, pies y/o piernas, piel, tronco y 
abdomen, todo el cuerpo. 
 
 Todos los EPIs deben tener el marcado CE. 
 Elegir el EPI adecuado a cada riesgo. 
 Disponer del manual de instrucciones de uso y mantenimiento. 
 Sustituir de inmediato los defectuosos y caducados. Relación de EPIs 
necesarios para las operaciones de jardinería: 
o Casco 
o Protectores auditivos 
o Guantes 
o Botas de protección 
o Gafas de protección ocular 
o Pantalla facial 
o Mascarilla contra el polvo 
o Arnés antiácida 
 
19. RECOMENDACIONE GENERALES 
 
 Manipular cargas preferentemente de forma mecánica. 
 Planifica las tareas de acuerdo con el personal disponible y sus características 
personales. 
 Rotación de las tareas repetitivas (palear, cavar, barrer,…) y las que supongan 
un especial esfuerzo físico o un riesgo para el trabajador. 
 Con temperaturas altas y exposición solar, utilizar gorra o sombrero, aplicar 
cremas protectoras, beber agua frecuentemente y planificar las tareas más 
duras a primeras horas de la mañana. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
58 
 Con temperaturas bajas, se recomienda evitar esfuerzos musculares bruscos a 
primeras horas de la mañana y en caso necesario realizarlo entre 2 personas y 
por supuesto utilizar ropa adecuada. 
 Trabajar con el pelo recogido sin ropa ajustada ni anillo o collares que puedan 
engancharse en herramientas o maquinaria. 
 Prohibido consumir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral. 
 Las dudas en temas de seguridad deben resolverse antes de iniciar la 
realización de la tarea. 
 
20. RECOMENDACIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO 
 
 Las escaleras serán revisadas periódicamente y antes de su uso. 
 Está prohibido utilizar escaleras de madera pintada, ya que pueden esconder 
defectos importantes. 
 Para evitar el deslizamiento de la escalera, ésta deberá disponer de sistemas 
de fijación en su parte superior e inferior. En cualquier caso siempre otra 
persona asegurará la escalera desde el suelo. 
 Para acceder a lugares elevados, la escalera tendrá que sobrepasar 1 metro el 
punto superior de apoyo para garantizar el acceso seguro. 
 Subir y bajar siempre de cara a la escalera y cogido de las dos manos. 
 Solo pueden ser utilizadas por una persona a la vez. 
 El material transportado no podrá exceder los 15 kg y deberá permitir que el 
trabajador se agarre con las 2 manos a la escalera. Prohibido transportar 
cargas que por su peso o dimensiones comprometan la seguridad del 
trabajador. 
 Emplear escalera simple cuando la altura de trabajo no permita hacerlo desde 
el suelo o con otros medios mecánicos. Deberá estar colocada formando un 
ángulo de 75º con la horizontal. 
 Nunca empalmar 2 o más escaleras simples. 
 No emplear escaleras simples de más de 5 metros de las que se desconozca 
su garantía de resistencia. 
 Emplear equipo de protección anticaídas (si procede) y casco. 
 Las escaleras de tijera se emplearán para una altura máxima de trabajo de 1,5 
m desde los pies del trabajador. 
 Se revisará el sistema de antiapertura que une las dos partes de la escalera de 
tijera. 
 Trabajar siempre con los pies en el mismo lado de la escalera. 
 Nunca formar una estructura con dos escaleras de tijera y tablones en forma de 
andamio. 
 
21. RECOMENDACIONES EN EL USO DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA 
 
21.1. Recomendaciones generales 
 
 La maquinaria dispondrá del marcado CE y su correspondiente Declaración de 
Conformidad. 
 Leer el manual de instrucciones y tenerlo a mano para posibles dudas. 
 No utilizar la máquina si no se dispone de los conocimientos necesarios para 
hacer uso adecuado y responsable de ella. 
 No utilizar una maquinaria para la que no se esté explícitamente autorizado a 
hacerlo. 
 No realizar reparaciones para las que no se esté capacitado ni autorizado a 
hacer. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
59 
 Inspeccionar la máquina antes de iniciar la tarea. 
 Comprobar que no hay tornillos o tuercas flojas. 
 Comprobar los niveles de aceite y combustible. 
 Comprobar que los filtros de aire y aceite están limpios. 
 Comprobar el estado de los elementos de corte. 
 Comprobar las dotaciones de los elementos de seguridad de la máquina. 
 No maniobrar ninguna máquina bajo los efectos del alcohol, drogas o 
medicinas que disminuyan el nivel de atención. 
 No permitir el uso de maquinaria a aquellos trabajadores que no estén 
cualificados para ello. Realizar autorizaciones expresas. 
 No abandonar máquinas con el motor en marcha. 
 Poner en marcha el motor en lugar ventilado. 
 No transportar máquinas con el motor en marcha. 
 Utilizar protectores auditivos. 
 Realizar descansos frecuentes en el manejo de máquinas que produzcan 
vibraciones. 
 Limpiar las máquinas al finalizar la jornada, comprobando su estado y los 
elementos de seguridad. 
 Realizar un correcto mantenimiento siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 Transportar las máquinas en posición horizontal. 
 
21.2. Repostaje de combustible 
 
 Utilizar el combustible recomendado por el fabricante. 
 Repostar el combustible con la máquina en lugar ventilado. 
 No fumar 
 No realizar el repostaje cerca de chispas o fuentes de calor. 
 Llenar el tanque con el motor parado y frío. 
 No arrancar la máquina en el lugar que ha recargado el combustible. Alejarse 3 
metros. 
 No arrancar la máquina si se ha derramado combustible (secarlo antes de 
arrancar). 
 Si se produjeron salpicaduras al trabajador, lavarse la ropa y el cuerpo. 
 Si se detecta alguna fuga en el depósito, repararlo antes de arrancar. 
 
22. RECOMENDACIONES EN LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
 
 Todos los trabajadores deben disponer de una copia de las fichas de seguridad 
de los productos químicos que utilicen. Además, habrá otra copia en el lugar 
donde se almacenen dichos productos. 
 Todos los productos químicos, combustibles, fitosanitarios, productos de 
limpieza,… deben mantenerse en el envase original y debidamente 
etiquetados. 
 Los productos químicos se almacenarán en un armario ignífugo ubicado en un 
lugar ventilado y alejado de las puertas y debidamente etiquetado. Encima del 
armario no se colocará nada. El armario estará cerrado con llave y dispondrá 
de bandeja de retención de vertidos. 
 Los productos se agruparán en función de su peligrosidad. 
 Los fitosanitarios no se almacenarán con el combustible. 
 Los derrames se limpiarán rápidamente una vez eliminada la causa del vertido. 
 Estará prohibido fumar en el almacén donde se guarden los productos 
químicos. 
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VALORACIÓN DE RIESGOS DETECTADOS 
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INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (CASETAS PREFABRICADAS) 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD GRADO DE RIESGO 
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Sobreesfuerzos durante la carga o 
descarga desde el camión 
x       x x x     x         
Caída a distinto nivel (salto desde la 
caja del camión al suelo, empuje por 
penduleo de la caja) 
x       x x x     x         
Atrapamientos por manejo de 
cargas a gancho de grúa 
x       x x x     x         
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas de cerramiento metálicas, con hinca en el terreno o con pies de 
hormigón. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; gafas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero, botas de 
seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de trabajo de algodón 100% y 
en su caso chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y limpieza de 
escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
62 
ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA (FUERZA, AGUA, ALCANTARILLADO) 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD GRADO DE RIESGO 
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Caída a distinto nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, 
escombros). 
x       x x 
 
x    
 
x        
Caída al mismo nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, 
escombros). 
x       x x x     x         
Sobreesfuerzos por posturas 
forzadas o soportar cargas 
x       x x x     x         
 
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas de cerramiento metálicas, con hinca en el terreno o con pies de 
hormigón. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; gafas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero, botas de 
seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de trabajo de algodón 100% y 
en su caso chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
 Señalización vial 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y limpieza de 
escombros. 
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RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD GRADO DE RIESGO 
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Caída a distinto nivel (salto desde la 
caja del camión al suelo de forma 
descontrolada, empujón por 
penduleo de la carga). 
x       x x 
 
x    
 
x        
Caída a nivel o desde escasa altura 
(caminar sobre el objeto que se está 
recibiendo o montando). 
x       x x x     x         
Sobreesfuerzos por manejo de 
objetos pesados. 
x       x x x     x         
Atrapamiento entre piezas pesadas. x       x x x     x         
Cortes por manejo de herramientas 
o piezas metálicas. 
x       x x x     x         
 
 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; gafas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero, botas de 
seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de trabajo de algodón 100% y 
en su caso chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar 
maniobras peligrosas. 
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RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD GRADO DE RIESGO 
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Desprendimientos de tierras, rocas, 
por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 
x     x  
 
x 
 
x    
 
x        
Desprendimientos de tierras, rocas, 
por variación de la humedad del 
terreno. 
x     x   x  x      X       
Desprendimientos de tierras, rocas, 
por filtraciones acuosas. 
x      x  x   X     X       
Desprendimientos de tierras, rocas, 
por vibraciones cercanas (paso 
próximo de vehículos, uso de 
martillos rompedores, etc.) 
x     x   x   X     X       
Desprendimientos de tierras, rocas, 
por fallo en entibaciones 
(entibaciones artesanales, mal 
montaje de blindajes) 
x     x   x   X     X       
Atropellos, colisiones, vuelcos por 
maniobras erróneas de la 
maquinaria para movimiento de 
tierras. 
x        x   X     X       
Caídas de personal o de cosas a 
distinto nivel (desde el borde de la 
excavación). 
x     x   x   X     X       
Riesgos derivados de los trabajos 
realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, 
lluvias, etc.). 
 
x     x  x   X     X       
Problemas de circulación interna 
(barros debidos al mal estado de las 
pistas de acceso o circulación). 
x        x   X     X       
Problemas de circulación, debidos a 
fases iniciales de la traza.  
x        x   X     X       
Caídas de personal al mismo nivel 
(pisadas sobre terrenos sueltos. 
Embarrados) 
x       x x   X     X       
Contactos directos con la energía 
eléctrica  (trabajos próximos a torres  
o a catenarias de conducción 
eléctrica). 
x       x x   X     X       
Interferencias con conducciones 
enterradas (gas, agua, electricidad) 
x       x x   x     x       
Los derivados de los trabajos 
realizados en presencia de reses 
(paso de fincas dedicadas a pastos, 
etc.) 
x     x   x 
 
x     x        
Los riesgos potenciados u 
originados por terceros (intromisión 
descontrolada en la obra durante las 
horas dedicadas a producción y 
descanso). 
x     x  x 
 
x      x       
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Ruido ambiental y puntual. x       x x x     x         
Sobreesfuerzos. x       x x x     x         
Polvo ambiental. 
 
x      x x x      x        
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Barandillas al borde de zanjas, cierre de accesos públicos a la obra; 
entiaciones y blindajes. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco de seguridad con protección auditiva, mascarilla contra polvo, botas de 
seguridad, fajas contra los sobreesfuerzos. 
 
Señalización: 
Balizamiento de líneas eléctricas con normas preventivas, vigilancia 
permanente de no sobrecarga de bordes de excavación, utilización de 
compresores y martillos con marca CE, vigilancia permanente de que los 
cierres de acceso público a la obra, permanecen cerrados. Para trabajos en las 
ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas. 
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EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA PARA ZANJAS 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD GRADO DE RIESGO 
B
a
ja
 
M
e
d
ia
 
A
lt
a
 
C
o
le
c
ti
v
a
s
 
In
d
iv
id
u
a
l 
P
re
v
e
n
c
ió
n
 
B
a
ja
 
M
e
d
ia
 
A
lt
a
 
T
ri
v
ia
l 
T
o
le
ra
b
le
 
M
o
d
e
ra
d
o
 
Im
p
o
rt
a
n
te
 
In
to
le
ra
b
le
 
Desprendimientos de tierras por 
sobrecarga o tensiones internas 
x     x  x x 
 
x    
 
x        
Desprendimiento del borde de 
coronación por sobrecarga 
x      x 
 
x 
 
x    
 
x        
Caída de personas al interior de la 
zanja (falta de señalización o 
iluminación) 
x       x x x     x         
Caídas de personas al interior de la 
zanja (falta de señalización o 
iluminación). 
x       x x 
 
x    
 
x        
Atrapamiento de personas con los 
equipos de las máquinas (con la 
cuchara al trabajar refinado). 
x       x x x     x         
Golpes con objetos desprendidos. x       x x 
 
 x   
 
 x       
Caídas de objetos sobre los 
trabajadores. 
x       x x x     X         
Estrés térmico (generalmente por 
alta temperatura). 
x       x x x     X         
Ruido ambiental. x       x x x     X         
Sobreesfuerzos. x       x x x     X         
Polvo ambiental. 
 
x      x x x     
 
x        
 
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Barandillas al borde de zanjas, cierre de accesos públicos a la obra; 
entiaciones y blindajes. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
En caso de líneas eléctricas todo con material aislante. Casco con auriculares 
contra el ruido, mascarillas contra el polvo, fajas contra los sobreesfuerzos, 
guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de 
trabajo de algodón 100% y en su caso, chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo, señalización vial, balizamiento luminoso. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, instalación de 
blindajes de zanja (aluminio o acero), seguir el manual de montaje del 
fabricante, seguir el plan de trabajo, respetar el trazado de la ruta segura, 
prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas, vigilancia permanente del 
cumplimiento de lo especificado. 
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RELLENOS DE TIERRA EN GENERAL 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
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Siniestros de vehículos por exceso de 
carga o mal mantenimiento   
(camiones o palas cargadoras). 
 X    x x    X    
Caídas de material desde las cajas de 
los vehículos por sobre colmo  
x      x x x     
 
x        
Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos (saltar 
directamente desde ellas al suelo). 
x    X X  x   X    
Interferencias entre vehículos por falta 
de dirección en las maniobras 
(choques, en especial en ambientes 
con polvo o niebla). 
X    X X  x   X    
Atropello de personas  (caminar por el 
lugar destinado a máquinas, dormitar 
a la sombra). 
X    X X  x   X    
Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de retroceso 
(ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido) 
X     X  x   x    
Accidentes por conducción en 
atmósferas saturadas de polvo, con 
poca visibilidad (caminos confusos). 
x     X x    x    
Accidentes de conducción sobre 
terrenos encharcados, sobre 
barrizales (atoramiento, proyección de 
objetos). 
x     X x   x     
Vibraciones sobre las personas 
(conductores). 
 
X 
 
  x X  x   x     
Ruido ambiental y puntual.  X   x x x    x    
Vertidos fuera de control, en el lugar 
no adecuado, con arrastre. 
x     x  x   X    
Caídas al mismo nivel ( caminar sobre 
terrenos sueltos o embarrados). 
X    x X x   X     
Sobreesfuerzos.      X         
Polvo ambiental.  X   x x x   X     
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 Topes al final del recorrido. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva, fajas contra los sobre esfuerzos, guantes de 
seguridad, botas de seguridad, ropa de trabajo, mascarilla contra el polvo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de 
maniobras, vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones, 
vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones 
estacionados. 
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VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 
  
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
RIESGOS DETECTADOS 
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Caída a distinto nivel (superficie de 
tránsito peligrosa, empuje de la 
canaleta por movimientos fuera de 
control del camión hormigonera en 
movimiento). 
X    x X  x   X    
Atrapamiento de miembros (montaje y 
desmontaje de la canaleta). 
X    X x  X   X       
Dermatitis (contacto con el hormigón). X    x X x   X     
Afecciones reumáticas (trabajos en 
ambientes húmedos). 
X    x X X   X     
Ruido ambiental y puntual.  X   x X X    X    
Proyección de gotas de hormigón a los 
ojos. 
X    x X  X   X    
Sobreesfuerzos (guía de la canaleta). X    x x X   x     
 
 
Protectores colectivos a utilizar: 
Vallas al borde de zanjas, cierre de accesos públicos a la obra; entibaciones y 
blindajes. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, botas de seguridad impermeables de media caña, guantes 
impermeables, gafas contra las proyecciones, mandiles impermeables, fajas de 
seguridad contra los esfuerzos, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, preparación 
del terreno a pisar para verter el hormigón. 
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TALLER PARA FONTANEROS 
  
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
RIESGOS DETECTADOS 
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Los riesgos propios del lugar de 
ubicación de la obra y de su entorno 
natural 
X     X X   X     
Caídas al mismo nivel (desorden en el 
taller) 
X     X X   X        
Cortes en manos por objetos y 
herramientas. 
X    X X X   X     
Atrapamientos entre piezas pesadas X    x X  X  X     
Explosión (botellas de gases licuados 
tumbadas, vertido de acetona, 
bombonas de propano, impericia). 
X    x X X    X    
Incendio (impericia, fumar, desorden, 
material inflamable). 
 X  x x X X    X    
Pisadas sobre objetos punzantes.  X   x X X    X    
Ruido (amolado) X    x X X    X    
Quemaduras (impericia).  X   x X X    X    
Golpes por objetos transportados a 
brazo. 
X    x X X   X     
Sobreesfuerzos. X    X X X   X     
Contacto con la energía eléctrica. x   x x X  X   X    
Radiaciones por arco voltaico.  X   X X  X    X   
Intoxicación por vapores metálicos 
(ausencia de captación localizada). 
 X   x X  x    X   
Proyección violeta de partículas 
(picado del cordón de soldadura, 
amolado con radial). 
x    x X x   x     
 
Protección colectiva a utilizar: 
Protección eléctrica general de la obra. Extracción forzada en el banco de 
soldadura, extintor contra incendios. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, protectores auditivos, guantes de cuero, mandil de cuero, gafas y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos, mascarilla y gafas contra el polvo y las 
proyecciones. Soldadura: yelmo de soldador y gafas contra proyecciones. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, vigilancia del 
funcionamiento correcto de las protecciones del riesgo eléctrico. Limpieza 
permanente del taller. 
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TRABAOS DE JARDINERÍA 
  
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
RIESGOS DETECTADOS 
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Cortes con herramientas manuales.  X   x X  x    X   
Accidentes por no guardar la distancia 
de seguridad en el manejo de 
maquinaria. 
 X   x X  X    X    
Caídas al mismo nivel. X     X X   X     
Reaciones e intoxicaciones por 
plaguicidas y productos químicos. 
 x   X x  X    X   
Insolación y quemaduras por 
exposición al sol. 
 X   x X X    X    
Ataques de asma y alergias. X    x X X   X     
Picadura de insectos e invertebrados.  X    x X   X     
Problemas musculares por malas 
posturas. 
X     X X   X     
Problemas gástricos por no guardar 
las medidas higiénicas a la hora del 
almuerzo. 
x     X  X   X    
Proyecciones de astillas y otros 
residuos procedentes de las labores 
de corte y podas. 
 x   x X x    X    
Caídas a distinto nivel durante los 
trabajos de poda en altura. 
x    x X  X   X    
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 Protección adecuada de las máquinas a utilizar, y cuando no se utilicen estarán 
protegidas por fundas o estuches. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Ropa de trabajo adecuada, gafas de protección antiproyecciones, botas de 
seguridad, guantes para la manipulación de productos químicos y plaguicidas, 
cinturón anticaída, gorra o sombrero de paja, mascarilla química y en cualquier 
caso de papel. 
Señalización:  
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
 Cumplimiento de las normas previstas en especial las contenidas en el 
etiquetado químico. En los trabajos con exposición al sol duraderos, se evitarán las 
quemaduras del sol mediante ropa, sombreros y el uso de cremas protectoras. 
Vigilancia médica del personal al menos una vez al año y control de la vacunación 
necesaria (antitetánica). Si se utilizan plaguicidas, siempre se utilizarán guantes 
durante el proceso de preparación y mezcla. Será necesario el botiquín debidamente 
equipado con material de desinfección y tratamiento de heridas y contusiones, 
torniquetes y alivio de picaduras. Lavarse las manos antes de comer y no comer en 
zonas de trabajo. Limpiar las herramientas después de usarlas en lugares con aguas 
residuales o acúmulos de residuos. Al usar productos químicos, deberán seguirse las 
normas referentes a climatología, densidad de población, horarios y dosis. Nunca se 
manipularán en lugares cerrados y sin ventilación. 
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TRABAOS DE OBRA CIVIL EN JARDINERÍA 
  
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
RIESGOS DETECTADOS 
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Caídas de personas desde altura por 
penduleo de cargas sustentadas de 
grúa, andamios, huecos horizontales y 
verticales. 
X   x x X  x   X    
Caída de personas al mismo nivel por 
desorden, cascotes o pavimento 
resbaladizo. 
X    x X  X   X     
Insolación y quemaduras por 
exposición al sol. 
 X   x X X    X    
Golpes contra objetos.  X   x X X    X    
Cortes y golpes en manos y pies por el 
manejo de objetos o de hormigón y 
herramientas manuales. 
 X   x X X    X    
Dermatitis por contacto con cemento.  X   x X X    X    
Proyección violeta de partículas a los 
ojos y otras partes del cuerpo por 
cortes de materiales. 
X    x X  X   X    
Cortes por utilización de maquinaria. X    x X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias 
derivadas de los trabajos realizados 
en ambientes saturados de polvo 
X    x x  X   X    
Sobreesfuerzos por trabajar en 
posturas forzadas o sujetando cargas. 
X    x X X   X     
Electrocución con conexiones directas 
de cables sin clavija, anulación de 
protecciones, cables lacerados y rotos. 
 X  x X X  X    X   
Atrapamiento por los medios de 
elevación y transporte de cargas. 
X     X  X   X    
Reacciones de intoxicación por 
plaguicidas y productos químicos. 
 X   X X  X    X   
Ruido.  x   X x X    x    
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Utilización de protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de 
descarga en altura y cuerdas de guía segura de cargas. Guías para la fijación 
de cinturones anticaída. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido, fajas contra esfuerzos, guantes de loneta 
impermeabilizada, guantes de plástico o PVC, botas de seguridad, ropa de 
trabajo y en su caso chaleco reflectante. Mascarilla contra el polvo, gafas 
contra impactos, cinturón anticaída. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja 
personal especializado. Uso de señalistas. Limpieza previa de la zona de 
trabajo. Vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
FICHAS DE EVALIACIÓN INICIAL DE RIESGOS EN MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 Escaleras de mano. 
 Pala cargadora sobre neumáticos. 
 Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo rompedor. 
 Camión dumper para el movimiento de tierras. 
 Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmes). 
 Cables fijadores para cinturones de seguridad. 
 Cuerdas fijadoras para cinturones de seguridad. 
 Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Escaleras de mano 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
RIESGO 
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Caídas al mismo nivel (como 
consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 
X    x X  x   X    
Caídas a distinto nivel (como 
consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 
X    X x  X   X    
Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga 
de material, nudos, golpes, etc.). 
X    x X  X   X    
Caída por deslizamientos debido a 
apoyo incorrecto (falta de zapatas, 
etc.). 
X    x X  X   X    
Caída por vuelco lateral por apoyo 
sobre una superficie irregular. 
X    x X  X   X    
Caída por rotura debida a defectos 
ocultos. 
X    X X   X      
Los derivados de los usos inadecuado 
o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar). 
x    X x   X  X    
Sobreesfuerzos (transportar la 
escalera, subir por ella cargado). 
              
 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Señalización de las esquinas y piezas salientes. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; 
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de 
trabajo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento 
estricto del manual de montaje del fabricante; utilización exclusiva de escaleras 
metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el 
vértigo. 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
74 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Ruido (Cabina sin insonorizar).  X   x X X    X    
Polvo ambiental.  X   x X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro 
del radio de acción del brazo de la 
pala cargadora, dormitar a la sombra). 
X    X x  X   X    
Atropello de personas (por falta de 
señalización, visibilidad, señalización). 
X     x  X   X    
Caídas a distinto nivel por (acción de 
golpear la caja del camión, tirar al 
camionero desde la caja del camión 
en carga, al suelo). 
X    X x  X   X    
Caídas al subir o bajar de la máquina 
(no utilizar los lugares marcados para 
el ascenso y descenso). 
X    x X  X   x    
Vuelco de la máquina (por superar 
pendientes mayores a las admitidas 
por el fabricante , pasar zanjas, 
maniobras de carga y descarga sobre 
el camión de transporte) 
X   x  X  X   X    
Vuelco  (por terreno irregular, 
sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento).  
X   X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel 
(barrizales). 
 X   x X x   x     
Estrés (trabajo de larga duración, 
ruido, alta o baja temperatura). 
 X   x x x    X    
Contacto con líneas eléctricas. X     x X   X     
Atrapamiento de miembros (labores 
de 
mantenimiento, trabajos realizados 
en proximidad de la máquina, falta 
de visibilidad). 
X    x X  X   X    
Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 
X    x X  X   X    
Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 
X    X x  X   x    
Desplomes de terrenos a cotas 
inferiores (taludes inestables). 
x     X  X   X    
Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de conducción 
no aislado). 
 x  x X x  X   X    
Desplomes de los taludes sobre la 
máquina (ángulo de corte erróneo 
corte muy elevado). 
x     X  X   X    
Desplomes de los árboles sobre la 
máquina (desarraigar). 
x     x  X   X    
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Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 
X    x X x   X     
Caídas a distinto nivel (saltar 
directamente desde la máquina al 
suelo). 
 x   x X  X    X   
Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, 
golpes,  catástrofe). 
X     x  X    x   
Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o deficiente). 
X     X  x    X   
Contacto con la corriente eléctrica 
(arco voltaico por proximidad a 
catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción 
eléctrica subterránea). 
X     X  X    X   
Sobre esfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de trabajo 
larga). 
X    X x X   X     
Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 
X    x X  X   X    
Choque entre máquinas (falta de 
visibilidad, falta de iluminación, 
ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno 
(ausencia de balizamiento y  
señalización, ausencia de topes final 
de recorrido). 
X     X   X    X  
Los propios del suministro y reenvío 
de la máquina. 
x     x X   x     
 
Equipos previstos de protección individual: 
 Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de 
avance. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas previstas, prohibición de 
dormitar a la sombra de las máquinas, máquinas con cabinas contra los 
aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
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Ruido (Cabina sin insonorizar).  X   x X X    X    
Polvo ambiental.  X   x X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro 
del radio de acción del brazo de la 
pala cargadora, dormitar a la sombra). 
X    X x  X   X    
Atropello de personas (por falta de 
señalización, visibilidad, señalización). 
X     x  X   X    
Caídas a distinto nivel por (acción de 
golpear la caja del camión, tirar al 
camionero desde la caja del camión 
en carga, al suelo). 
X    X x  X   X    
Caídas al subir o bajar de la máquina 
(no utilizar los lugares marcados para 
el ascenso y descenso). 
X    x X  X   x    
Caídas de la máquina en zanjas 
(trabajo en los laterales, rotura del 
terreno por sobrecarga). 
x   x    x   x    
Vuelco de la máquina (por superar 
pendientes mayores a las admitidas 
por el fabricante , pasar zanjas, 
maniobras de carga y descarga sobre 
el camión de transporte) 
X   x  X  X   X    
Vuelco  (por terreno irregular, 
sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la 
máquina en movimiento).  
X   X  X  X   X    
Vuelco de la máquina: (apoyo 
peligroso de los estabilizadores, 
inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la 
máquina o para su desplazamiento). 
x   x    x   X    
Caídas de personas al mismo nivel 
(barrizales). 
 X   x X x   x     
Estrés (trabajo de larga duración, 
ruido, alta o baja temperatura). 
 X   x x x    X    
Contacto con líneas eléctricas. X     x X   X     
Atrapamiento de miembros (labores 
de mantenimiento, trabajos 
realizados en proximidad de la 
máquina, falta de visibilidad). 
X    x X  X   X    
Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 
X    x X  X   X    
Proyección violenta de objetos 
(durante la carga y descarga de 
tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas 
proyectadas). 
X    X x  X   x    
Desplomes de terrenos a cotas 
inferiores (taludes inestables). 
x     X  X   X    
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Deslizamiento lateral o frontal fuera de 
control de la máquina (terrenos 
embarrados, impericia). 
x     x x   x     
Vibraciones transmitidas al 
maquinista (puesto de conducción 
no aislado). 
 x  x X x  X   X    
Desplomes de los taludes sobre la 
máquina (ángulo de corte erróneo 
corte muy elevado). 
x     X  X   X    
Desplomes de los árboles sobre la 
máquina (desarraigar). 
x     x  X   x    
Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas). 
X    x X x   X     
Caídas a distinto nivel (saltar 
directamente desde la máquina al 
suelo). 
 x   x X  X    X   
Los derivados de la máquina en 
marcha fuera de control, por 
abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, 
golpes,  catástrofe). 
X     x  X    x   
Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o deficiente). 
X     X  x    X   
Contacto con la corriente eléctrica 
(arco voltaico por proximidad a 
catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción 
eléctrica subterránea). 
X     X  X    X   
Interferencias con infraestructuras 
urbanas, alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción eléctricas (por 
errores de planificación, errores de 
cálculo, improvisación, impericia). 
x     x x   X     
Incendio (manipulación de 
combustibles, fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina). 
x   x    x  x     
Sobre esfuerzos (trabajos de 
mantenimiento, jornada de trabajo 
larga). 
X    X x X   X     
Intoxicación por monóxido de 
carbono (trabajos en lugares 
cerrados con ventilación 
insuficiente). 
X    x X  X   X    
Choque entre máquinas (falta de 
visibilidad, falta de iluminación, 
ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno 
(ausencia de balizamiento y  
señalización, ausencia de topes final 
de recorrido). 
X     X   X    X  
Los propios del suministro y reenvío 
de la máquina. 
x     x X   x     
 
Equipos previstos de protección individual: 
 Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de 
avance. 
 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas previstas, prohibición de 
dormitar a la sombra de las máquinas, máquinas con cabinas contra los 
aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión de transporte de materiales 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Riesgos de accidentes de circulación 
(Impericia, somnolencia, caos 
circulatoria). 
X     X X   X     
Riesgos inherentes a los trabajos 
realizados en su proximidad. 
X     X X   X     
Atropello de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de señalistas, 
errores de planificación). 
X    X X  X   X    
Choques al entrar y salir de la obra 
(por maniobras en retroceso, falta de 
visibilidad). 
X     X  X   X    
Vuelco del camión (por superar 
obstáculos, fuertes pendientes, 
medias laderas, desplazamiento de la 
carga). 
X     X  X   X    
Caídas desde la caja al suelo (por 
caminar sobre a caja, subir y bajar por 
lugares imprevistos para ello). 
X     X  X   X    
Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 
X     X   X   X   
Atrapamiento entre objetos 
(permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión). 
 X   X X  X    X   
Atrapamientos (labores de 
mantenimiento). 
 x    X  X    x   
Contacto con la corriente eléctrica.      x         
 
Equipos previstos de protección individual: 
 Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de 
un señalista de maniobras. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión cuba hormigonera 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Atropello de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de señalista, 
falta de visibilidad, espacio angosto). 
X     X  X   X    
Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Vuelco del camión hormigonera (por 
terrenos irregulares, embarrados, 
pasos próximos a zanjas y a vacíos). 
X     X  X   X    
Caída en el interior de una zanja 
(cortes de taludes, media ladera). 
X     X  X   X    
Caída de personas desde el camión 
(subir o bajar desde lugares 
imprevistos). 
X     X  X   X    
Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía y 
puedan caer). 
X     X  X   X    
Caída de objetos sobre el conductor 
durante las operaciones de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 
X     X  X   X    
Golpes por el cubilote del hormigón 
durante las maniobras de servicio. 
 X    X  X   X    
Atrapamientos durante el despegue, 
montaje y desmontaje de las 
canaletas. 
 x    X  X   X    
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en arcenes. 
X     x X   X     
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías de tránsito. 
x     x X   X     
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos, guantes de cuero, guantes y botas de media caña impermeables, 
botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del 
cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión grúa 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Atropello de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de señalista, 
falta de visibilidad, espacio angosto). 
X     X  X   X    
Contacto con la energía eléctrica 
(sobrepasar los gálibos de seguridad 
bajo líneas eléctricas aéreas). 
X     X x   x     
Vuelco del camión grúa (por superar 
obstáculos del terreno, errores de 
planificación). 
X     X  X   X    
Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga). 
X     X  X   X    
Caídas al subir o bajar a la zona de 
mandos por lugares imprevistos. 
X     X  X   X    
Desprendimiento de la carga por 
eslingado peligroso. 
X     X  X   X    
Golpes por la carga a paramentos 
verticales u horizontales durante las 
maniobras de servicio. 
X     X  X   X    
Ruido.  X    x X X   X     
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en arcenes. 
x     X x   X     
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías de 
circulación. 
X     x X   X     
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores contra el ruido, gafas contra impactos, guantes de 
loneta impermeable, fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos, botas de 
seguridad, mandil de plástico, manoplas de plástico, polainas de plástico, ropa 
de trabajo, chaleco reflectante. 
 
 Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de señalista 
de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, 
limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de estacionamiento, 
vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos 
para ello y que estén limpios, utilización de cuerdas de guía segura de cargas y 
de aparejos calculados para la carga a soportar. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión dumper para el movimiento de tierras 
  
RIESGOS DETECTADOS 
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Riesgos de circulación por carreteras 
(circulación vial). 
X     X X   X     
Riesgos de accidente por 
estacionamiento en arcenes. 
X     X X   X     
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en vías urbanas. 
X     X X   X     
Atropello de personas (errores de 
planificación, dormitar a la sombra del 
camión dumper, falta de señalización, 
circulación común de vehículos y 
personas, falta de visibilidad). 
X     X  X   X    
Vuelco (sobrecarga, superar 
obstáculos). 
X     X  X   X    
Colisión (errores de planificación, 
ausencia de señalista o de 
señalización vial, ausencia de señales 
acústicas). 
X     X  X   X    
Atrapamiento (mantenimiento, 
impericia durante el movimiento de la 
gran caja volquete). 
X     X  X   X    
Proyección violenta de objetos durante 
la marcha. 
X      X  x   X    
Desplome de tierras colindantes del 
lugar de la carga (por vibración). 
X     X  X   X    
Vibraciones (fallos en el aislamiento 
contra las vibraciones en la cabina). 
X    X x  X   X    
Ruido ambiental (conjunción de varias 
máquinas). 
 X   X x X    X    
Polvo ambiental.  X   X x X    X    
Caídas al subir o bajar a la cabina 
(hacerlo por lugares imprevistos). 
X     x X    X    
Quemaduras (mantenimiento). X    X x X   X     
Golpes por la manguera de suministro 
de aire (relleno de ruedas). 
X     x X   X     
Sobreesfuerzos (mantenimiento). X    X x X   X     
Estrés por trabajo en jornadas 
exhaustivas de larga duración. 
 X    X X     X   
 
Equipos previstos de protección individual 
 Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo circulación vial. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilizando de 
señalistas de maniobras, sanción grave por dormitar a la sombra de camión 
dumper en estacionamiento. 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
82 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmes) 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Atropello (por mala visibilidad, 
velocidad inadecuada, ausencia de 
señalización, falta de planificación). 
X     X   X   x   
Maquinaria en marcha fuera de control 
(abandono de la cabina de mando con 
la máquina en marcha, rotura o fallo 
de frenos, falta de mantenimiento). 
X     X   X   X   
Vuelco (por fallo del terreno o 
inclinación superior admisible por el 
fabricante de la máquina). 
X     X   X   X   
Choque contra otros vehículos, 
caminos u otras máquinas (por 
señalización insuficiente o inexistente). 
X     X   X   X   
Incendio (mantenimiento, almacenar 
productos inflamables sobre la 
máquina, falta de limpieza). 
 X   X X X    X    
Quemaduras (mantenimiento).  X   X X X    X    
Proyección violenta de objetos (piedra, 
grava fracturada). 
X     X  X   X    
Caída de personas al subir y bajar de 
la máquina (subir o bajar por lugares 
imprevistos). 
X     X X  x   X    
Ruido (cabina de mando sin 
aislamiento): 
X    X X X   x     
Vibraciones (cabina de mando sin 
aislamiento). 
X    X x x   X     
Insolación (puesto de mando sin 
sombra, al descubierto). 
X    X x X   X     
Fatiga mental (trabajos en jornadas 
continuas de larga y monótona 
duración ). 
X    X X  X   X    
Atrapamientos por vuelco (cabinas de 
mando sin estructuras contra los 
vuelcos). 
X     x   X   X   
Estrés térmico (por excesivo frío o 
calor, falta de calefacción o de 
refrigeración). 
X    X x X   X     
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas, muñequeras contra los 
sobreesfuerzos y las vibraciones, ropa de trabajo, chaleco reflectante. 
 
Señalización: 
 De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia premanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de 
un capataz vigilante permanente de las maniobras, prohibición con falta grave, 
abandonar la máquina con el motor en marcha, utilización de compactadoras 
con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra los aplastamientos. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Caídas a distinto nivel. X    x X  X   x    
Caídas desde altura. X   x X X         
Cortes y erosiones por el manejo de 
cables de alambre de acero trenzado. 
     X         
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas 
de seguridad contra los deslizamientos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, 
anclajes para los cinturones. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Cuerdas fiadores para cinturones de seguridad 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Caídas a distinto nivel. X    x X  X   x    
Caídas desde altura. X   x X X         
Cortes y erosiones por el manejo de 
cables de alambre de acero trenzado. 
     X         
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas 
de seguridad contra los deslizamientos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, 
anclajes para los cinturones. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas. 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
SEVERIDAD 
GRADO DE 
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Caídas a distinto nivel. X    x X  X   x    
Caídas desde altura. X   x X X  x   x    
Cortes por la utilización de 
instrumentos de corte. 
X    X X         
Erosiones por manejo de cordelería. X    X X         
Caídas desde altura por impericia 
(vicio de rodear la muñeca de la mano 
con la cuerda). 
     X         
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas 
de seguridad contra los deslizamientos, ropa de trabajo, cinturón de seguridad, 
anclajes para los cinturones. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. 
  
RIESGOS DETECTADOS 
PROBABILIDAD 
MEDIDAS 
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Electrocución (por utilizar cables 
lacerados o rotos, empalmes directos 
sin aislamiento seguro, conexiones 
directas sin clavija). 
 X  x x X  X    x   
Proyección violenta de fragmentos 
(rotura de la bombilla por carácter de 
rejilla antiimpactos). 
X     X x   X     
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad contra los deslizamientos, ropa 
de trabajo, gafas contra las proyecciones. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
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Prevenciones previstas: 
 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra 
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Sobreesfuerzos por: manejo y 
sustentación de componentes 
pesados. 
 X   X X x   x     
Sobre esfuerzos por: excavación a 
mano de los agujeros para hinca de 
los pies derechos. 
 X   X X x   X     
Cortes por el manejo de los 
componentes. 
X    X X x   X     
Golpes por desplome de los 
componentes. 
 X   X X x   X     
Atrapamientos por los componentes  X   X X x   X     
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas 
de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra 
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Erosiones por el manejo de cables. X    X X x   x     
Cortes por el manejo de cables X    X X x   X     
Atrapamiento durante las maniobras 
de instalación y cuelgue de la carga. 
 x   X X x    X    
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHAS GRÁFICAS: 
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SEÑALÉTICA OBLIGATORIA EN LA OBRA 
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NORMAS UNE Y NTE 
 
 Norma UNE 81 707 85  
Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 
 
 Norma UNE 81 002 85 
Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 
 Norma UNE 81 101 85 
Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
 
 Norma UNE 81 200 77 
Equipos de protección personal de vías respiratorias. Definición y uso. 
 
 Norma UNE 81 208 77 
Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
 
 Norma UNE 81 250 80 
Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
 
 Norma UNE 81 304 83 
Calzado de seguridad. Ensayos resistencia a la perforación de suela. 
 
 Norma UNE 81 353 80 
Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. 
 
 Norma UNE 81 650 80 
Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
 Norma NTE ADZ/1976   Zanjas y pozos. 
 
 Norma NTE IEP/1973   Puesta a tierra. 
 
 Norma NTE ASD/1977   Drenajes. 
 
 Norma NTE EHZ/1973   Zanjas. 
 
 Norma NTE FCA/1974  Hormigón. 
 
 Norma NTE QAN/1973   No transitables. 
 
 Norma NTE IFA/1975   Abastecimiento. 
 
 Norma NTE IFF/1973   Agua fría. 
 
 Norma NTE IFR/1974   Riego. 
 
 Norma NTE ISH/1974   Humos y gases. 
 
 Norma NTE ISS/1974   Saneamiento. 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
A tenor de lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley 31/95, LEY DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES: 
 
El empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad 
de Prevención de Riesgos laborales, constituyendo un Servicio de Prevención, o 
concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 
2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y 
de los medios precisos para realizar ésta actividad. 
 
3º.- El Real Decreto 1.627 establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 
  Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo 
abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa 
específica. 
 Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán 
plenamente al conjunto. 
 
- Servicios de prevención. 
 
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y 
Materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31. LEY 
31/95). 
 
- Integración de la actividad preventiva. 
 
 La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno 
de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y 
decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en 
las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la 
empresa, incluidos todos los niveles de la misma. La integración de la 
prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución 
a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de 
riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 
que adopten. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el 
capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la 
adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. 
Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y 
de la consiguiente planificación y organización de la actividad preventiva, en su 
caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos 
señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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- Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la 
empresa supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que 
incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo 
dicha acción. 
 
 La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el 
conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para 
identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse. 
 
A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario 
planificará la actividad preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, 
de manifiesto. 
 
La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de 
las modalidades previstas en el capítulo III del Real Decreto 39 / 1997. 
 
- Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de 
las modalidades siguientes: 
a) Asumiendo personalmente tal actividad. 
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de 
prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa 
necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio 
de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte 
con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones 
conjuntamente. 
 
Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo 
como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o 
científicas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. 
 
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores. 
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas 
en el anexo l del RD- 39 /1997. 
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro 
de trabajo. 
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d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas 
que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, del 
RD- 39 /1997 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras 
actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, 
deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de 
organización preventiva previstas en este capítulo. 
 
- Designación de trabajadores. 
 
El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la 
actividad preventiva en la empresa. Las actividades preventivas para cuya 
realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores 
deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención 
propios o ajenos. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la 
designación de trabajadores cuando el empresario: 
a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 11 del RD – 39 / 1997. 
b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 
 
- Capacidad y medios de los trabajadores designados. 
 
Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados 
deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, del RD – 39 /1997. 
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario 
ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su 
actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones. 
 
 
- Servicio de prevención propio. 
 
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 
a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, 
desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo l. 
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados 
anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos 
técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en 
función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia 
o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el 
concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del RD 39 / 1997. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad 
laboral fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se 
optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho 
plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en 
la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la 
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empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la 
empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración 
en el servicio de prevención que se constituya 
 
- Servicios de prevención ajenos. 
 
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, 
que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para 
la realización de la actividad de prevención y no concurran las 
circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de 
prevención propio. 
b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14, del 
RD- 39 / 1997, no se haya optado por la constitución de un servicio de 
prevención propio. 
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad 
preventiva en los términos previstos en apartado 2 de artículo 11 y en el 
apartado 4 del artículo 15 del RD -–39 / 1997. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores 
deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción 
de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de 
prevención ajenos. 
 
1.1. Delegados de prevención. 
 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención serán designados 
por y entre los representantes de los trabajadores, con arreglo a: (art. 35 LEY 31/95). 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las 
normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será 
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
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a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior 
a un año se computaran como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por termino de hasta un año se computaran según el 
número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. 
Cada doscientos días trabajados o fracción se computaran como un trabajador 
más. 
 
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos 
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.  
 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere 
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse 
que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención 
sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a 
las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del 
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del 
convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Publicas se podrán 
establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre 
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los 
Delegados de Prevención y acordarse de que las competencias que esta Ley 
atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
 
a. Comité de seguridad y salud. 
 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las Empresas o 
Centros de trabajo que cuenten con más de cincuenta trabajadores. 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo 
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en 
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de 
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 
protección y prevención y proyecto y organización de la formación en 
materia preventiva. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 
facultado para: 
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime 
oportunas. 
b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones 
de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así 
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como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su 
caso. 
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 
Integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y 
proponer las medidas preventivas oportunas. 
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 
 
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la 
colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de 
actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de 
reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de 
los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de 
dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 
 
b. Coordinaciones de actividades empresariales. 
 
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales: 
- Todas la empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. 
- El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e 
instruir a los otros empresarios (SUBCONTRATAS) sobre los riesgos 
detectados y las medidas a adoptar. 
- La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y 
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 
trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e instrucción (art. 
28 LEY 31/95). 
 
c. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
(R.D. 1627/97) Art. 10. 
 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 
d. Obligaciones de los contratistas y subcontistas (R.D. 1627/97) 
Art.11. 
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1. Los contratistas y subcontratistas están obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
c) Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan 
que fueran imputables a cualquiera de ellos o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos. 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista y al subcontratista. 
 
e. Obligaciones de los trabajadores autónomos. (R.D. 1627/97) Art.12. 
 
1. Los trabajos autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. Cumplir 
las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
c) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el art. 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
d) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los EQUIPOS DE TRABAJO. 
e) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
Protección Individual. 
f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de 
la dirección facultativa. 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
 
 
2- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
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2.1. Promotor de las obras 
 
Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 
Es aquel que inicia la Actividad económica, designa al o los Técnicos proyectistas, al o 
los Directores Técnicos de la obra, al Coordinador de seguridad y salud, todo ello en 
función de la competencia profesional, y adjudica la obra a la empresa contratista en 
función de la solvencia técnica, humana y económica. 
 
El carácter social de las funciones contenidas en este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, impone una colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora 
Principal que en el momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su 
vez con las Empresas auxiliares o Subcontratistas y/o Autónomos, que realizarán por 
fases la ejecución de la Edificación. 
 
El Promotor, está obligado a abonar a la Empresa Constructora, previas 
Certificaciones de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
2.2. Contratista 
 
Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Recibe el encargo directamente del Promotor, y ejecutará las obras según el proyecto 
técnico, cumpliendo las cláusulas del contrato. 
 
La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, que tiene la obligación 
de realizar, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 
vaya a emplear. 
 
Podrá realizar subcontrataciones a otras empresas y /o Autónomos, de parte de la 
obra y a veces de la totalidad. 
 
Mantendrá en perfectas condiciones de seguridad y salud el Centro de trabajo, en 
aplicación de la Política de prevención de su empresa, así como de la implantación de 
su Sistema de Gestión. 
 
Si no dispone de Servicio de Prevención propio, deberá de contratar con Servicio de 
Prevención Ajeno o mancomunado todas las Evaluaciones de riesgos, su control, y 
mediciones en caso necesario, así como realizar el Plan de Prevención de su propia 
empresa. 
 
La Empresa Contratista tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la 
Dirección de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste 
ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud en fase de ejecución . 
 
 
 
2.3. Subcontratista 
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Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
Es contratado por el contratista principal, debiendo cumplir y ejecutar las obras según 
el proyecto redactado, y las cláusulas del contrato con el contratista, aportará al 
contratista principal su manual de prevención de riesgos, realizando su Plan de 
seguridad respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan de Seguridad del contratista 
principal. 
 
Cumplirá y hará cumplir a sus trabajadores, las condiciones de trabajo exigibles en la 
obra, designando a su encargado de seguridad en obra 
 
2.4. Trabajador autónomo 
 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 
de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. 
 
Aportará al contratista principal o a su subcontratista , su manual propio de prevención 
de riesgos, realizando su propio Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien 
adherirse al Plan de Seguridad del contratista principal, o al del subcontratista. 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra. 
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del Real Decreto 
1627. 
 
2.5. Director de obra 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. La definición dada 
por el RD- 1627 de Técnico Competente hoy en día está ya aclarada por la nueva 
LOE, Ley Orgánica de la edificación 
 
La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte 
integrante de la Ejecución de la Obra. 
 
2.6. Coordinador de seguridad 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto 
de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el 
artículo 8, DEL RD-1627. 
 
Su misión comienza al propio tiempo de la elaboración del proyecto técnico, debiendo 
de hacer coherentes, las medidas de seguridad con el proyecto. Termina su actuación 
con la redacción del estudio de seguridad. Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra: el técnico competente integrado en la dirección 
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan 
en el artículo 9, del RD- 1627. 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 
-  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 
1627. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
2.7. Personal de prevención en la obra 
 
Las personas designadas en materias de seguridad en la presente obra para el 
control, seguimiento, implantación, mantenimiento y conservación, de la seguridad en 
la obra, deberán de aceptar su conformidad de forma expresa y documentada, una vez 
conocidas las funciones y responsabilidades que aceptan. 
 
Para lo cual el contratista o subcontratista deberá de expedir el preceptivo documento 
al Coordinador de seguridad, al técnico de prevención si lo hubiere, al encargado de 
seguridad, y a las cuadrillas de seguridad etc. 
 
2.8. Libro de Incidencias 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de 
Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
 
2. El Libro de incidencias será facilitado por: 
El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud., o por la Oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente, en caso de obras de las distintas Administraciones públicas. 
 
3. El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder 
de la dirección facultativa. 
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4. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 
 
 
Igualmente se deberán de notificar al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
2.9. Aviso previo 
 
En las obras incluidas en los términos de aplicación del Real Decreto 1627 / 1997, el 
PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
 
El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627 /1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si 
fuera necesario. 
 
2.10. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los 
Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial, cubriendo 
el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas 
de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontráctual a su cargo, por hecho 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. El 
contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, así como cubrir la 
responsabilidad decenal, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. Y adecuado a la actual normativa de la LOE (Ley Orgánica de la Edificación). 
 
2.11. Normas de medición, valoración y certificación 
 
Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos en el 
estado de mediciones y presupuesto. 
No se admitirán mediciones de protecciones colectivas, E.P.I, equipos, o de aquellos 
componentes de seguridad, con una calidad inferior a las definidas en el presente 
trabajo. Los errores de medición, o errores de presupuesto, se aclararán y justificarán 
con el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
Aquellas unidades de seguridad no previstas, darán lugar a la oportuna creación de un 
Precio contradictorio, el cual se aprobará por el coordinador en fase de ejecución, 
antes de acometer el trabajo. 
Las Certificaciones de seguridad se realizarán a través de relaciones valoradas de las 
partidas ya ejecutadas, y se realizarán en periodos pactados con el promotor de las 
obras, en el contrato de adjudicación de la obra. 
Si existiera revisión de precios esta se realizará según lo pactado en el contrato de 
adjudicación de la obra. 
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2.12. Clausula penalizadora 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las 
empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el 
Coordinador de seguridad en fase de ejecución, redactando un informe 
suficientemente detallado, de cuáles son las causas que le obligan a proponer la 
rescisión del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e 
incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello 
al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del 
proyecto de ejecución de la obra , en lo referente a retrasos en la obra. Como 
resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación 
pendiente. 
 
2.13. Interpretación de los documentos de seguridad y salud  
 
La interpretación de cualquiera de los documentos del presente trabajo, será de la 
única responsabilidad del Coordinador de seguridad en fase de ejecución, y en caso 
de no entendimiento con el contratista principal, subcontratistas, o autónomos 
implicados, solicitará la estrecha colaboración con la Dirección de obra, que deberá 
tener en cuenta sus informes, y junto con el promotor tomar la decisión finalista. 
 
2.14. Formación e información a los trabajadores 
 
Todo el personal que realice su cometido en la presente obra, deberá realizar un curso 
de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicaran los riesgos a los 
cuales va a estar sometido en la presente obra, así como de las conductas a observar 
en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas, EPI  y 
de las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra 
se van a adoptar. (Ley 31/95). 
 
Esta formación deberá ser impartida por personal cualificado o mandos intermedios de 
la propia empresa contratista, recomendándose su complementación por instituciones 
tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
 
Mutua de Accidentes, Servicios de prevención, Técnicos de prevención, etc. Por parte 
de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las 
normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada 
medio auxiliar, máquina, o equipo sean requeridas. 
 
2.15. Control de la entrega a los trabajadores de los EPI 
 
Por el contratista deberá de quedar suficientemente registrada, la información de los 
riesgos a los cuales van a estar sometidos los trabajadores en la presente obra, de 
cuáles serán las medidas preventivas, de cuáles serán las protecciones colectivas y 
así como el registro de la recepción de los EPI que deberán de utilizar de forma 
obligatoria, y de la fecha de entrega de los mismos. 
 
Por ello se propone la solución de dichos registros mediante fichas de Información a 
los trabajadores que tendrán que recoger los extremos anteriormente citados. 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
114 
2.16. Condiciones de las instalaciones provisionales, higiene y 
bienestar 
 
Todos estos servicios quedan descritos en el estado de mediciones y presupuesto de 
seguridad, así como su calidad, montaje y desmontaje. Así mismo también se 
describen, los servicios que deberán de disponer los comedores, aseos y vestuarios. 
 
2.17. Medicina preventiva, reconocimientos médicos 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, PRELABORAL, el cual se repetirá con 
periodicidad máxima de un año. 
 
Dicho reconocimiento Médico lo realizarán, los servicios de prevención autorizados o 
la Mutua Patronal correspondiente en cada empresa. 
 
2.18. Organigrama de seguridad 
 
Se realizará en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, una descripción de estructura 
orgánica jerárquica de la empresa en materia de Seguridad y Salud, (ya que en el 
momento de la realización del Estudio de Seguridad, se desconoce el futuro 
Contratista principal, o los posibles Subcontratistas que van a intervenir en la obra). 
 
2.19. Acciones a seguir en caso de accidente laboral 
 
Se refleja en la memoria del presente trabajo, con las indicaciones a cumplir en dicho 
caso. 
 
Elaboración y análisis de un parte de accidente: 
Respetándose cualquier modelo normativo que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
PARTE DE ACCIDENTE 
o Identificación de la obra. 
o Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
o Hora a la que se ha producido el accidente. 
o Nombre del accidentado. 
o Categoría profesional y oficio del accidentado. 
o Domicilio del accidentado. 
o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas del accidente. 
o Causas del accidente. 
o Importancia aparente del accidente. 
o Posible especificación sobre fallos humanos. 
o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., 
Socorrista, Personal de la obra). 
o Lugar de traslado para la hospitalización. 
o Testigos del accidente (versiones de los mismos). 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
o ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
o Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
PARTE DE DEFICIENCIAS 
o Identificación de la obra. 
o Fecha en la que se ha producido la observación. 
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o Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
o Informe sobre la deficiencia observada. 
o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
ESTADÍSTICAS 
 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las 
anomalías observadas. 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos, que permitan 
hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección 
visual; en abcisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas los valores 
numéricos del índice correspondiente. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
En la memoria, en el estado de mediciones y presupuesto, y en las fichas de las 
medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I, del presente estudio de 
seguridad, se han definido los medios de protección, resultando el contratista 
responsable de que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
El Plan de seguridad y salud respetará los medios de protección propuestos en el 
Estudio de seguridad, y en el caso de modificaciones de los mismos, deberá de ser 
con la aprobación del Coordinador de seguridad en fase de ejecución. 
 
El contratista tendrá que velar para que la calidad y conservación de los medios de 
protección, responda a la definida en el Plan de seguridad 
 
3.1. Equipos de protección individual EPI 
 
Todos los Equipos de protección individual a usar en esta obra, deberán de cumplir 
con las siguientes condiciones: 
– Dispondrán de la marca CE, según las normas EPI 
– Una vez cumplida la fecha de caducidad, deberán de ser eliminados de la obra. 
– Aquellos que se encuentren deteriorados o rotos, serán reemplazados de inmediato 
– Las normas de utilización de los EPI, se atendrán a lo establecido en la 
reglamentación vigente, y a las instrucciones de uso del fabricante. 
– En el estado de mediciones y presupuestos, se han considerado, el tiempo de 
amortización de cada uno de los EPI desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo 
dispuesto en el R.D. 773/97. 
 
3.2. Medios de protección colectiva 
 
Las protecciones colectivas, deberán de ser examinadas por el responsable de 
seguridad, designado por el contratista, comprobando si su calidad, y estado de 
mantenimiento se corresponden con la definida en el Plan de seguridad. 
 
PROYECTO DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO Nº 6 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Alumno: Rodrigo Cabezudo Tejeda. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
116 
Antes del comienzo de cualquier trabajo, serán instaladas correctamente, quedando 
prohibido el comienzo de actividad sin adoptar los medios de protección colectiva. 
 
Se adoptará siempre el principio de anteponer siempre el uso prioritario de la 
protección colectiva a la protección individual, cuando no quede más solución se 
adoptará esta última. 
 
Si se apreciaran deterioros en las protecciones colectivas, estas serán inmediatamente 
retiradas, y sustituidas por otras que garanticen la seguridad del trabajador. En tiempo 
que dure tal sustitución o reposición de lo deteriorado, se suspenderán los trabajos en 
dicha zona, y se aislará y acotará, prohibiendo su acceso a la misma en evitación de 
posibles accidentes. 
 
El contratista viene obligado al montaje, conservación y mantenimiento en buen 
estado, así como a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios , o 
bien a través de subcontratación. 
 
1. Vallas de cierre: La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante 
vallas autónomas de limitación y protección. 
Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y 
entre otras reunirán las siguientes condiciones: 
- Tendrán 2 metros de altura. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
- La valla se realizará según lo descrito en el estado de mediciones y presupuesto. 
 
2. Barandillas: Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un rodapié de protección de 15 cm de altura, pasamanos 
a 90 cm y barra intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Serán lo suficientemente resistentes para soportar 150 Kg / cm2. 
 
3. Señalizciones: En cuanto a la señalización vial, esta deberá de cumplir con el nuevo 
código de la circulación, y con el contenido de la Norma de carreteras 8.3 – IC 
promulgada por el MOPTMA. 
En cada una de las partidas integrantes del estado de mediciones y presupuesto de 
seguridad, se han descrito el tipo, modelo, tamaño y material de las señales que 
intervienen en la presente obra. 
Condiciones que deberán de cumplirse: 
- Serán normalizadas, al objeto de evitar confusiones. 
- No se sujetarán con piedras o materiales apilados, sino que se sustentarán 
sobre trípodes o pies derechos. 
- Cuando no sea necesaria la señal, esta se retirará, o bien se cubrirá con bolsas 
opacas negras. 
- Se deberán de disponer las señales, según las instrucciones dadas por el 
coordinador de seguridad al encargado de seguridad de la obra, y ateniéndose 
a las posibles recomendaciones de la Jefatura Provincial de carreteras, guardia 
civil de tráfico, o Policía Local. No lo realice de forma caprichosa. 
- No improvise nunca su montaje, consulte con su encargado de seguridad. 
- Utilice siempre en el montaje o desmontaje de señales, chaleco reflectante, con 
marcado CE. 
- Deberá garantizarse el que exista un personal dedicado al mantenimiento y 
conservación de las señalizaciones. 
- En las señales en el interior del recinto de la obra, siga las instrucciones de su 
encargado de seguridad. 
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4. Condiciones tecnicas de la maquinaria, medios auxiliares y equipos: Es 
responsabilidad del contratista, cerciorarse de que todos los Equipos, Medios 
auxiliares y Máquinas, que se empleen en la obra, cumplan con los RD- 1215/1997; 
RD1435/ 1992 y DR- 56/1995. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos, tendrán incorporados sus 
dispositivos de seguridad exigibles por la Legislación, quedando prohibido el uso de 
aquellos que no los dispongan. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán 
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por 
Ingeniero Técnico Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
Se prohíbe el montaje, conservación de los mismos de forma parcial, omitiendo el uso 
de uno o alguno de sus componentes 
Las operaciones de instalación uso y mantenimiento, se hará siguiendo estrictamente 
las condiciones contenidas en el manual entregado por el fabricante, y deberán 
registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De 
no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
Los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán, antes de su puesta en 
servicio por primera vez, a una comprobación, así como en cada nuevo montaje en 
lugar o emplazamiento diferente. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas-torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en 
marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 
 
5. Condiciones en la detección de riesgos higienicos: El contratista estará obligado, a 
realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien a través de servicio de 
prevención propio o ajeno, o mediante contratación con laboratorios, mutuas, o 
personal especializado como Técnicos de nivel superior en prevención de riesgos con 
especialidad en higiene industrial, al objeto de detectar los riesgos higiénicos posibles 
en la realización de trabajos: 
 
- En espacios confinados.  
- En silos o depósitos. 
- En presencia de disolventes orgánicos (pinturas) 
- En presencia de gases tóxicos en trabajos de pocería o colectores de saneamiento 
- Niveles acústicos superiores a los permitidos en el entorno de la zona de trabajo 
 
6. Condiciones técnicas de la prevención de incendios en obra: Para la evitación de 
posibles riesgos de incendios, se deberán de cumplir las siguientes normas: 
- El contratista estará obligado a suministrar, un plano en el que se grafiquen las vías 
de evacuación, estableciéndose como método para la extinción, el uso de extintores 
que cumplan con la CPI-1996, y con la norma UNE 23.110. 
- Queda totalmente prohibido la realización de hogueras, realización de soldaduras, y 
utilización de mecheros, en presencia de materiales inflamables, o gases, sin antes 
disponer de un extintor adecuado al tipo de fuego. 
 
Los lugares en los que se instalarán serán los siguientes: 
- Local de primeros auxilios 
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- Oficinas de la obra 
- Almacenes con productos inflamables 
- Cuadro general eléctrico de obra 
- Vestuarios y aseos 
- Comedores 
- Cuadros de máquinas fijos de obra 
- Almacenes de material y acopios con riesgo de incendio 
- En la proximidad de cualquier trabajo de soldadura7 
 
Las normas para la utilización de extintores se adjuntan en la presente Memoria de 
este trabajo 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo 
ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60ºC. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra 
sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual, para cada servicio. 
 Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos 
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, 
con curva térmica de corte. 
 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado 
por sistemas de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la 
intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementan con la unión a una 
misma toma de tierra todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores 
diferenciales se instalarán entre el interruptor general de cada servicio y los 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos discos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
5.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en  
las obras 
 
5.1.1. Será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo 
en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
5.1.2. Estabilidad y solidez 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y el acceso a cualquier superficie que conste de materiales que 
no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se 
proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura. 
5.1.3. Instalaciones de suministro y reparto de energía 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. Las instalaciones 
deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
5.1.4. Detección y lucha contra incendios. 
Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios. 
5.1.5. Exposición a riesgos particulares 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, polvo). En caso de que algunos 
trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o 
ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 
adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
5.1.6. Iluminación 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 
deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y 
tener la iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 
cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 
iluminación portátiles con protección antichóques. 
5.1.7. Vías de circulación y zonas peligrosas 
Las vías de circulación deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas 
y preparadas para su uso de manera que no se puedan utilizar fácilmente. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su 
control y mantenimiento. 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. 
5.1.8. Primeros auxilios 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 
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formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar 
la evacuación. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente 
señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número 
de teléfono del servicio local de urgencia. 
5.1.9. Servicios higiénicos 
Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 
primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un 
espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 
agua caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 
Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres 
y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
5.1.10. Disposiciones varias 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 
su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
5.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en 
las obras en el interior de los locales. 
 
Las obligaciones previstas en la presente Parte B, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
5.2.1. Estabilidad y solidez 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su 
tipo de utilización. 
5.2.2. Temperatura 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el 
personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los 
locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de 
dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques 
acristalados deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en 
cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
5.2.3. Suelos , paredes y techos de los locales 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, 
agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no 
resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos 
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de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y 
fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos 
puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los 
mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 
5.2.4. Puertas y portones 
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones 
de las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los 
locales. 
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de 
la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser 
transparentes o tener paneles transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones 
que no sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura 
cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
5.2.5. Vías de circulación 
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan 
la utilización y las instalaciones de los locales. 
 
5.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales 
 
Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra. 
 
5.3.1. Estabilidad y solidez 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad 
mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 
5.3.2. Caídas de objetos 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. Los materiales de acopio, equipos y 
herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se 
evite su desplome, caída o vuelco. 
5.3.3. Caídas de altura 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 
mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección 
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por 
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la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios 
de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 
5.3.4. Factores atmosféricos 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y salud. 
5.3.5. Andamios y escaleras 
Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
o Antes de su puesta en servicio. 
o  A intervalos regulares en lo sucesivo. 
o Después de cualquier modificación, período de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia. 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
5.3.6. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales. 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 
de lo posible, los principios de la ergonomía. 
o  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
o Utilizarse correctamente. 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de sierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
Formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de 
sierras y manipulación de materiales. 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de 
vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
5.3.7. Instalaciones, máquinas y equipos. 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas 
manuales o sin motor, deberán: 
o   Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
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o  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
o Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
o Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
5.3.8. Movimientos de tierras y excavaciones 
Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos o túneles 
deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
o Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, materiales u otros objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 
o Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
o Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
o Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de 
materiales. 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 
5.3.9. Instalaciones de distribución de energía 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos.  
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. 
5.3.10.  Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y peizas prefabricadas 
pesadas 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, 
las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control 
y dirección de una persona competente. 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad 
temporal de la obra. 
5.3.11. Otros trabajos específicos 
Los trabajos de Derribo o Demolición que puedan suponer un peligro para 
los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la 
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supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
En los trabajos en Tejados deberán adoptarse las medidas de Protección 
Colectiva para evitar, cuando sea necesario, la caída de trabajadores, 
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o 
cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o 
caigan a través suyo. 
Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Con todo lo descrito en presente Pliego de Condiciones y en el resto de documentos, 
que integran el presente Estudio de Seguridad, quedan suficientemente expuestas, a 
juicio del autor, las medidas preventivas que inicialmente se estiman necesarias para 
la buena ejecución de las distintas unidades de obra que integran el presente 
documento. 
 
En el caso de que se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificaran sus 
sistemas constructivos, de aquellos que aquí se prevén, se notificarán dichas 
modificaciones al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, al objeto de 
adecuar el Plan de Seguridad a las Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas y 
EPI, y realizar en su caso las modificaciones necesarias que se puedan estimar 
pertinentes en cada momento, con la aprobación previa del 
 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución. 
 
Por todo lo cual se expide el presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud, 
para que conste y surta los efectos oportunos que procedan. 
 
Palencia, Septiembre 2015 
 
El coordinador de seguridad en fase de proyecto. 
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TÍTULO 4. MEDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 
 
MEDICIÓN VALORADA 
 
Orden Código Ud. Unidades – Concepto Parciales Totales 
 
601 
 
 
602 
 
 
603 
 
 
604 
 
 
605 
 
606 
 
 
607 
 
 
608 
 
609 
 
 
610 
 
 
611 
 
 
612 
 
 
613 
 
 
614 
 
 
615 
 
 
616 
 
ESS01 
 
 
ESS02 
 
 
ESS03 
 
 
ESS04 
 
 
ESS05 
 
ESS06 
 
 
ESS07 
 
 
ESS08 
 
ESS09 
 
 
ESS10 
 
 
ESS11 
 
 
ESS12 
 
 
ESS13 
 
 
ESS14 
 
 
ESS15 
 
 
ESS16 
 
 
 
 
8,00 Ud. 
 
 
1,00 Ud. 
 
 
1,00 Ud. 
 
 
1,00 Ud. 
 
 
8,00 Ud. 
 
8,00 Ud. 
 
 
10,00 Ud. 
 
 
10,00 Ud. 
 
8,00 Ud. 
 
 
8,00 Ud. 
 
 
15,00 Ud. 
 
 
53,000 h 
 
 
2,00 Ud. 
 
 
1,00 Ud. 
 
 
2,00 Ud. 
 
 
60,00 Ud. 
 
Calzado de seguridad. 
 
 
Pantalla facial de seguridad, marcado CE. 
 
 
Gafas de seguridad, Marcado CE. 
 
 
Polainas y delantal de cuero. 
 
 
Chaleco reflectante de seguridad. 
 
Casco de seguridad homologado. 
 
 
Mascarilla de respiración antipolvo 
desechable. 
 
Guantes de protección mecánica. 
 
Impermeable. 
 
 
Botas impermeables al agua y a la humedad. 
 
 
Cono normalizado 
 
 
Señalista de canalización en desvíos. 
 
 
Señal de seguridad manual a dos caras: 
STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta 
 
Extintor de polvo polivalente, incluidos el 
soporte y colocación. 
 
Señal de seguridad triangular de obras, de 70 
cm de lado, normalizada, con trípode tubular. 
 
Módulo vallado prefabricado de acero con 
postes laterales y bases de anclaje de 2,50 m. 
 
 
 
47,60 € 
 
 
16,49 € 
 
 
12,72 € 
 
 
161,12 € 
 
 
21,20 € 
 
3,87 € 
 
 
 
2,75 € 
 
1,16  € 
 
9,93 € 
 
 
12,83 € 
 
 
5,78 € 
 
 
14,78 € 
 
 
 
35,54 € 
 
65,55 € 
 
 
 
37,68 € 
 
 
55,25 € 
 
380,80 € 
 
 
16,49 € 
 
 
12,72 € 
 
 
161,12 € 
 
 
169,60 € 
 
30,96 € 
 
 
 
27,50 € 
 
11,60  € 
 
79,44 € 
 
 
102,64 € 
 
 
86,70 € 
 
 
783,34 € 
 
 
 
71,08 € 
 
65,55 € 
 
 
 
75,36 € 
 
 
3315,00 € 
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TÍTULO 5. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1. 
 
Orden Código Ud. Concepto Precio (Letra) Precio 
 
601 
 
 
602 
 
 
603 
 
 
604 
 
 
605 
 
606 
 
 
607 
 
 
608 
 
609 
 
 
610 
 
 
611 
 
 
612 
 
 
613 
 
 
 
614 
 
 
615 
 
 
 
616 
 
ESS01 
 
 
ESS02 
 
 
ESS03 
 
 
ESS04 
 
 
ESS05 
 
ESS06 
 
 
ESS07 
 
 
ESS08 
 
ESS09 
 
 
ESS10 
 
 
ESS11 
 
 
ESS12 
 
 
ESS13 
 
 
 
ESS14 
 
 
ESS15 
 
 
 
ESS16 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
 
Ud. 
 
 
Ud. 
 
 
 
Ud. 
 
Calzado de seguridad. 
 
 
Pantalla facial de seguridad, 
marcado CE. 
 
Gafas de seguridad, Marcado CE. 
 
 
Polainas y delantal de cuero. 
 
 
Chaleco reflectante de seguridad. 
 
Casco de seguridad homologado. 
 
 
Mascarilla de respiración antipolvo 
desechable. 
 
Guantes de protección mecánica. 
 
Impermeable. 
 
 
Botas impermeables al agua y a la 
humedad. 
 
Cono normalizado 
 
 
Señalista de canalización en 
desvíos. 
 
Señal de seguridad manual a dos 
caras: STOP-Dirección obligatoria, 
tipo paleta 
 
Extintor de polvo polivalente, 
incluidos el soporte y colocación. 
 
Señal de seguridad triangular de 
obras, de 70 cm de lado, 
normalizada, con trípode tubular. 
 
Módulo vallado prefabricado de 
acero con postes laterales y bases 
de anclaje. 
 
 
 
Cuarenta y siete euros con 
sesenta céntimos. 
 
Dieciseis euros con cuarenta y 
nueve céntimos. 
 
Doce euros con setenta y dos 
céntimos. 
 
Ciento sesenta y un euros con 
doce céntimos. 
 
Ventiún euros con veinte 
céntimos. 
 
Tres euros con ochenta y siete 
céntimos 
 
Dos euros con setenta y cinco 
céntimos. 
 
Un euro y dieciséis céntimos. 
 
Nueve euros y noventaitrés 
céntimos. 
 
Doce euros con ochenta y tres 
céntimos. 
 
Cinco euros con setenta y ocho 
céntimos. 
 
Catorce euros con setenta y 
ocho céntimos. 
 
Treinta y cinco euros con 
cincuenta y cuatro céntimos. 
 
 
Sesenta y cinco euros con 
cincuenta y cinco céntimos. 
 
Treinta y siete euros con 
sesenta y ocho céntimos. 
 
 
Cincuenta y cinco euros con 
veinticinco céntimos 
 
47,60 € 
 
 
16,49 € 
 
 
12,72 € 
 
 
161,12 € 
 
 
21,20 € 
 
3,87 € 
 
 
2,75 € 
 
 
1,16  € 
 
9,93 € 
 
 
12,83 € 
 
 
5,78 € 
 
 
14,78 € 
 
 
35,54 € 
 
 
 
65,55 € 
 
 
37,68 € 
 
 
 
55,25 € 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
 
Orden Código Ud. Concepto Precio 
 
601 
 
 
 
 
 
602 
 
 
 
 
 
603 
 
 
 
 
 
604 
 
 
 
 
 
 
605 
 
 
 
 
 
606 
 
 
 
 
 
607 
 
 
 
 
 
608 
 
 
 
 
 
609 
 
 
 
 
 
610 
 
 
 
 
 
 
ESS01 
 
 
 
 
 
ESS02 
 
 
 
 
 
ESS03 
 
 
 
 
 
ESS04 
 
 
 
 
 
 
ESS05 
 
 
 
 
 
ESS06 
 
 
 
 
 
ESS07 
 
 
 
 
 
ESS08 
 
 
 
 
 
ESS09 
 
 
 
 
 
ESS10 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
 
Calzado de seguridad. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Pantalla facial de seguridad, marcado CE. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Gafas de seguridad, Marcado CE. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Polainas y delantal de cuero. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
 
Chaleco reflectante de seguridad. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Casco de seguridad homologado. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Mascarilla de respiración antipolvo desechable. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Guantes de protección mecánica. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Impermeable. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Botas impermeables al agua y a la humedad. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
 
 
 
47,60 € 
- 
47,60 € 
 
 
 
16,49 € 
- 
16,49€ 
 
 
 
12,72 € 
- 
12,72€ 
 
 
 
161,12 € 
- 
161,12€ 
 
 
 
 
21,20 € 
- 
21,20€ 
 
 
 
3,87 € 
- 
3,87 € 
 
 
 
2,75 € 
- 
2,75 € 
 
 
 
1,16  € 
- 
1,16 € 
 
 
 
9,93 € 
- 
9,93€ 
 
 
 
12,83 € 
- 
12,83 € 
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611 
 
 
 
 
 
612 
 
 
 
 
 
613 
 
 
 
 
 
 
614 
 
 
 
 
 
615 
 
 
 
 
 
 
616 
ESS11 
 
 
 
 
 
ESS12 
 
 
 
 
 
ESS13 
 
 
 
 
 
 
ESS14 
 
 
 
 
 
ESS15 
 
 
 
 
 
 
ESS16 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
Cono normalizado 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Señalista de canalización en desvíos. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, 
tipo paleta 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y colocación. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Señal de seguridad triangular de obras, de 70 cm de lado, 
normalizada, con trípode tubular. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
Módulo vallado prefabricado de acero con postes laterales y bases de 
anclaje. 
 
Materiales 
Varios 
PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD 
 
 
 
5,78 € 
- 
5,78€ 
 
 
 
14,78 € 
- 
14,78 € 
 
 
 
 
35,54 € 
- 
35,54 € 
 
 
 
65,55 € 
- 
65,55 € 
 
 
 
 
37,68 € 
- 
37,68 € 
 
 
 
 
55,25 € 
- 
55,25 € 
 
 
 
Presupuesto General del Estudio de Seguridad y Salud Laboral: 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA OBRA PROYECTO DE MEJORA EN LA 
GESTIÓN DE LA FINCA DE TABLARES EN CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA) 
A LA CANTIDAD DE CINCO MIL QUINIETOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (5551,02 €)”. 
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